
1,1*(7,52+3,6+2,1)7,6*2,2+2,2*1,5(7,04+33)*533*2(7,52*2,1+3,5*1,6)*0,2+1,6*0,4*1,215*33,5/10003,6*2*(14,8+2+2+32,3+32,3)(14,8+2+2+32,30+32,30)*3,6(14,8+32,3+32,3)*3,614,8+32,3*2+3,6*2+14,8(600,48-285,84*0,10)*0,85(600,48-285,84*0,10)*0,5(600,48-285,84*0,10)*0,15(600,48-285,84*0,10)0,56*1,15*2,45+0,8*0,4*2*1,5((2,61+3,01)*2,45-1,2*2)*0,242,98+2,43*2*2,45+(3,29*2,45)-1*2,05-0,7*21,2*2*2+1*2,05+0,7*21,14*1,06*61,8*1,14,5*4+10370,7*0,08353,23*0,65+3,3*3,4*0,65+4,73*5,39*0,650,56*3,6*3,50,25*((3,6+0,75)*3,5-0,8*2)+0,24*(2,8+4,4)*3,5+(6,8+4,5)*0,24-0,8*2*0,24+6,78*3,5*0,24-0,8*2*2*0,24(2,11*(3,71+1,53+0,8)+1,53*3,1)*0,58(5+3,24-3,22*3+2,87+2,78+4,5+3,66+5,14)*3,5(5*2+5,72+4,72+1,39*2+0,18*2+5+5,61*2+4,72+5,61+0,29+6,09+6,09+6,9+14,96+4,62+9,96*2+6,48*2+9,96*2+6,48*2)*3,5-1,44*1,45*12-1,2*3,1*2-1,85*3,03-1,01*2,55-2,33*2,14-1,88*2,14-1,35*2,20-0,9*2,051,48*1,97*5+1,44*2,11*3+1,44*1,97*1+1,2*3,10*21,35*2,2+1,67*2,2+1*2,1+1,07*2,05+1,48*2,20+0,9*20,56*2,78*3,8+2,6*0,56*3,82,78*3*0,82+1*2,5*0,580,3*9*2*2,203,5*(3,66+3,1+3,1)-0,8*2*2+3,34*2*3,5+5*3,5+6,09*3,5+2,76*3,5+1,54*3,5+4,5*3,5-0,8*2*5(17,49*2+13,50*2+13,66*2)*(0,85+0,78+0,60)11+21,44*1,45*14+1,44*2,07*3+0,74*1*2+0,88*1,51,28*2,32+1,41*2,050,95*2,1+1,05*2,1+1,42*2,2+1,05*2,3+1,35*2,202,78*2+7,04*2+3,24*2+5,22*2+1,75*2+0,98*20,15*(2,78*7,04+3,24*5,22+1,75*0,98+1,34*1,65+4*0,32)8,12*31,11*28,12*29*2*0,16*0,1+0,16*0,16*30,2*2+0,16*0,1*18,5*2*9+3*16*0,16*0,16+0,14*0,14*1,8*9*2+0,14*0,14*3,5*931,11*26,2*40,3*31,11*212,5*2*0,4+0,8*0,8*8+0,55*0,2*11+0,9*0,2*5+1,6*0,2*(11+3)(30,5*2+13*2)*0,530,5*2+13*2353,23+0,3*87(5,05*4,4+14,65*5,6*2+1,15*4,4+5,2*4,4+9,5*6+9,5*5,9+0,35*(1+1,6+2)+0,35*3,45*2+2*3,6*0,35+2*3,45*0,35+(3,3+3,3+3,4+3,4)*0,35+(3,1+3,1+4,4+4,4)*0,35)*0,05(5,05*4,4+14,65*5,6*2+1,15*4,4+5,2*4,4+9,5*6+9,5*5,9+0,35*(1+1,6+2)+0,35*3,45*2+2*3,6*0,35+2*3,45*0,35+(3,3+3,3+3,4+3,4)*0,35+(3,1+3,1+4,4+4,4)*0,35)*0,150,2796,776+2,0473,1*0,9*0,053,1*0,9*0,34,07+1,49*2+1,28+2,77*2+3,14279,40+111+17,86111+17,86128,86(9,96*2+6,48*2+2,91*2+1,74*2+0,42+1,9+2+1,68+3,22+0,41*3-1,88+1,27+3,22+2,91+0,12)*0,075353,2+346,8353,2+346,8+402,20,95*8,8*2+1,19*23*(0,5+2,47+1,26+0,70+0,13+0,47+0,3+0,5)-0,46*0,79*6-1,24*2,01*4-1,2*3*2+0,95*8,08+0,95*10,08+13,40*10,05-3,83*7,53-7,53*1,5-2,8*1,3-0,74*1*2-0,8*1,35*2-0,88*1,5-1,44*2,07*20,92*1,8*40,95*8,8*2+1,19*23*(0,5+2,47+1,26+0,70+0,13+0,47+0,3+0,5)-0,46*0,79*6-1,24*2,01*4-1,2*3*2+0,95*10,08*2+(2,67+3,35+1,60)*(1,16+1,24+1,77+1,24+1,58+1,55+1,11+0,70+1,67+1,24+2,82+3,36+0,87+0,69+1,28+1,24+4,18+1,24+1,70)-2,96*1,8-1,28*1,87*5-1,28*1,87*5-1,12*1,02*7-2,66*2,11-1,56*3,3-3,36*(3,35+2,78)+0,95*8,08+0,95*10,08+13,40*10,05-3,83*7,53-7,53*1,5-2,8*1,3-0,74*1*2-0,8*1,35*2-0,88*1,5-1,44*2,07*2451,86*0,50451,86*0,15451,86*0,50451,86*0,21,91*(1,19*23+1*2)+8,8*0,94+1,91*(2,99+1,24*10+0,7)+0,99*2,35+1,91*(1,04+1,24*8)+1,85*13-0,75*1,1*2(1,44*12+1,32*7+0,66*11+0,74*2+0,8*2+1,06)*0,55(0,93+1,64+4,21+3,81+3,79+3,78+1,74+1,21+0,86+0,85+1,2*6+2+1,01+2+1,22+1,15*5+1,24*4+1,17+1,19+1,24*4+1,21*4+4,25*2+2,8*2+4,3*2)*0,45+1*1*82,49*2,45*0,56+2,51*2,45*0,56+0,6*2*0,56*2,45(1,68+1,48+0,29)*3,5*0,24(4,07+2,13+2,59+0,3+3,14)*2,95-0,8*2,05*2-1*2,05(3,25+1,9+0,42*3+1,52+2,96+2+2,57+1,14*2+1,15+1,88+0,8+1,28)*3,5-0,9*3*3-0,8*3(13,66+13,49+1,26+2,12+1,28+0,56+1,20+1,14+0,89+0,12+1,18+0,6+0,56*3+1,34+0,4+0,87*3)*3,96-1,8*2,5*2-0,9*2,5*1,8*2,55,07*3,5+(3,9+2,13+1,3)*2,951,5*(1,4+2,24+1,52)39,37+7,74488+460+200488+460+20036,6+18,836,61,2*1,27*7+0,66*1,02*11+0,74*1*2+0,8*1,35*2+1,06*1,96+1,44*1,97*121,28*2,32+0,8*2,05*4+0,9*2,05*4+1,2*2,05+0,8*2,050,8*2,05+1*2,05+1*2,051,05*2,1+1,44*1,45*2+2,5*2,17,52+1,7+3,5+1,2+1,11+1,55+1,58+1,72,05*6+4,7+1,1((7,12*2+2,8)*2+1,28+3,36+1,28*2+2,12)*1,1(32*2+14,4*2)*0,2*0,2(32*2+14,4*2)(32,24-0,4*2)*(14,73-0,45*2)-1*1-3,48*(9,33-1,9)(32,24*0,4*2-2,9)*0,60(0,7*(30,24-0,4*2)+0,7*(17,73-0,45*2))*2((30,24-0,4*2)+(17,73-0,45*2))*0,256,2*433*2-2,81*11181+620,2+304,56+180,48+191,76+131,60+366,60+602,60(866,56+72,36)*4(255,5+88,4+19,10)+(263,4+150,2+19,1)2610,9655,2+6362,01*2,01*0,25+0,5*2,01*4*0,252,015*0,1*0,22,015*0,1*0,80,1*(1,3+0,4)1*1,2*0,251,5*3,40,23*0,23*2,41*20,23*0,16*1,207,3*1,35,2*1,333*2+40,04*5497,76*0,020(66*0,08+33*0,5+29,7+210*0,04+378,4*0,08+380*0,08+5,54+5)*1,5(1,05+1,63+12,94+0,14+370,7*0,12+13,2+8,29+10,14+116,3*0,14+487,4*0,04+13,20+8,29+11,88*0,12+116,3*0,14+199,14*0,04+481,8*0,015+6,6*0,05)*1,3200,2*0,1600,48-571,9+530,111+3+13+510+12+1126+26+182+1+2+3+7+2+2+22+211+1+5+2+112+4+11+56+8+2+2+8+31+242+25+52+226+26+184+10+4+24+1+221+23+184+6+62+3+2(7+62+7+1+16)*(((32+8)/2)+14)5+6+48+7+610,5/1,5(31*3+13,1*2)/231*3+13,1*214,6+1+1+14,6+32,10+1+1+4+4+4+7+482+88+73+64+13+2491+3310+22+120+43+91+33+21+15+255+53,14*2*0,1*(5,8+5,1+0,6*2+5,1+5,8+4,1+1,8+1,3+5,2+4,5+3,8+1,2+2,2+7,5+4,2+4,5+1,5+3,1+3,2+0,5)3,14*2*0,125*3,9*2(0,3+0,25)*2*(5,1*2+2*2+4,8+4,2+3,8*2+5,2*2+5,3+2,1+0,6+2,9+3+2,96+3,23+2,8+1,8+0,9+3,6+3,2+7,3)(0,6+0,35)*2*0,5*2*2(0,6+0,25)*2*(2,98+3,22+3,5+3,4+1,6+0,5*4+7,1+6,8+8,5+0,5+2,1)2*3,14*0,05*(2+2,45+0,5+3,4+1,25+1,2+1,1+0,7+0,6)(0,25+0,20)*2*(8,2+6,4)(0,4+0,25)*2*(9,9+0,8+5,8+5,8+7,5+3,3+2+2,8+7,1)(0,3+0,25)*2*(3,5+3,5+3,5+1,8)(0,15+0,4)*2*(10,8+4,2+3,7)(0,3+0,3)*2*(3,5)223+35+321+110,35*0,20*6+0,45*0,2*244,96+6,12+88,98+3,80+70,89+4,14+13,14+58,50+13,53+20,57+4,202,5*3,5*20(20)*3,6*220*0,2*0,70,4*2*0,2*20175-2,8-3,2-3,14*0,1*201,5+1,5+3,5*3+0,9+0,5+2(3,98+0,5+0,3+0,9+4,5+0,5+1,5)*22*0,752,77+0,9+1,52+2+1,2+0,6+1,2+0,84,07+2,31+2,6+0,4+0,564+2,5+0,816,9+24,36+11+9,5+7,32*3295+161,4+1,2+3,7+1,2+21,6+0,5+4+0,66,72,50,8+3,6+0,80,6+1,5+0,827+16,8+9,5+11+9,8+7,8+6,7+6,7+2,5+5,2+2,916,8+9,5+9,8+7,8+6,7+2,5+5,2+2,927+6,73+13+3+1

Wartość kosztorysu: zł

Kosztorys inwestorski

Wycena przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Wincentego
Pola 38 w Katowicach 

Budowa: Wycena prac obejmuje zakres zgodny z projektem wykonawczym

Lokalizacja: ul. Wincentego Pola 38, Katowice

Kod CPV: 45212313-3  Roboty budowlane w zakresie muzeów

Inwestor: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Jednostka opracowująca kosztorys: Robert Hantkiewicz
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Wycena przebudowy, nadbudowy i zmiany
sposobu użytkowania budynku przy ul.

Wincentego Pola 38 w Katowicach

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Wycena przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku 
przy ul. Wincentego Pola 38 w Katowicach

1 Rozdział Architektura, konstrukcja
1.1 Element Wyburzenia, demontaże - na zewnątrz budynku

1.1.1 KNRW 
401/353/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2˙m2 - analogia - 
demontaż balustrad

Wyliczenie ilości robót:

1,1*(7,52+3,6+2,1) 14,542000

RAZEM: 14,542000 m2 14,542

1.1.2 KNRW 
401/353/14

Wykucie z muru, końcówek balustrad
szt 3

1.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż daszków pokrytych blachą z konstrukcją

Wyliczenie ilości robót:

7,6*2,2+2,2*1,5 20,020000

RAZEM: 20,020000 m2 20,020

1.1.4 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni
3˙cm - gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

(7,04+33)*5 200,200000

RAZEM: 200,200000 m2 200,20

1.1.5 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm - gr. 10 cm - ( krotność x 7 ) m2 200,2

1.1.6 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej , na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem - kostka betonowa 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

33*2 66,000000

RAZEM: 66,000000 m2 66,00

1.1.7 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm - 
jezdnie i miejsca postojowe m2 66,00

1.1.8 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce 
piaskowej m 33,00

1.1.9 KNRW 
401/212/6

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie - rozbiórka 
schodów z tarasem

Wyliczenie ilości robót:

(7,52*2,1+3,5*1,6)*0,2+1,6*0,4*1,2 5,046400

RAZEM: 5,046400 m3 5,046

1.2 Element Wykopy fundamentowe, oczyszczenie fundamentów, impregnacja, izolacja

1.2.1 KNRW 
201/114/1

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty 
przemysłowe

Wyliczenie ilości robót:

15*33,5/1000 0,502500

RAZEM: 0,502500 ha 0,503

1.2.2 KNRW 
201/211/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, 
grunt kategorii III - ( przjęto wykopy na poziomie - 3,60 m )

Wyliczenie ilości robót:

3,6*2*(14,8+2+2+32,3+32,3) 600,480000

RAZEM: 600,480000 m3 600,48

1.2.3 TZKNBK 
2/305/3

Umocnienie i zabezpieczenie wykopów odeskowanie pełne ścian wykopów wąskoprzestrzen. lub 
jamistych balami oraz stemplami z rozbiórka o głębokości wykopów do 6.0 m (poz 184) - 
głebokość 3,6 m

Wyliczenie ilości robót:

(14,8+2+2+32,30+32,30)*3,6 300,240000

RAZEM: 300,240000 m2 300,240

1.2.4 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

(14,8+32,3+32,3)*3,6 285,840000

RAZEM: 285,840000 m2 285,84

1.2.5 DC 19/519/2 Wykucie starych spoin i oczyszczenie muru, spoiny głębokości 2 cm m2 285,84

1.2.6 KNR 921/106/2 Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą zimną m2 285,84

1.2.7 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku, gruntowanie muru bez 
hydroizolacji - preparat Kiesol 1:1,  szlam Sulfatexschlamme m2 285,84
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Wycena przebudowy, nadbudowy i zmiany
sposobu użytkowania budynku przy ul.

Wincentego Pola 38 w Katowicach

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.8 KNR 40/210/1 
(1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1˙cm, zaprawa Funcosil 
Sanierputz-WTA - analogia - tynk podkładowy  GRUNDPUTZ WTA m2 285,84

1.2.9 KNR 40/102/1 Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5˙cm na styku fundamentu i ściany - WP DS 
LEVELL / DICHTSPACHTEL

Wyliczenie ilości robót:

14,8+32,3*2+3,6*2+14,8 101,400000

RAZEM: 101,400000 mb 101,400

1.2.10 KNR 40/213/3 
(4)

Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku, wykonanie hydroizolacji, emulsja 
- PBD 1K/ Profi Baudicht. m2 285,84

1.2.11 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian - ściany przyziemia gr 10 cm - styropian ekstrudowany m2 285,84

1.2.12 KNR 40/108/1 Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie powłok 
izolacyjnych, na podłożu murowanym - mata ochronno drenująca z listwą cokołową 79,4 m -  DS 
PROTECT / DS SYSTEMSCHUTZ m2 285,84

1.2.13 KNR 201/230/1 
(2)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 74˙kW (100˙KM) - zasypywanie wykopów   - przyjeto mechaniczne zasypanie - 85 %

Wyliczenie ilości robót:

(600,48-285,84*0,10)*0,85 486,111600

RAZEM: 486,111600 m3 486,11

1.2.14 KNRW 
201/222/2 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii 
III, spycharka 75KM  - przyjęto przemieszcanie gruntu do zasypania 50 %

Wyliczenie ilości robót:

(600,48-285,84*0,10)*0,5 285,948000

RAZEM: 285,948000 m3 285,95

1.2.15 KNRW 
201/312/2 (1)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5˙m, grunt 
kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - przyjeto ręczne zasypywanie - 15 %

Wyliczenie ilości robót:

(600,48-285,84*0,10)*0,15 85,784400

RAZEM: 85,784400 m3 85,784

1.2.16 KNKRB 1/213/6 
(1)

Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami 
oraz walcami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych -
zagęszcanie ubijakiem spalinowym

Wyliczenie ilości robót:

(600,48-285,84*0,10) 571,896000

RAZEM: 571,896000 m3 571,896

1.3 Element Wyburzenia, demontaże, pogłębienie posadzki - piwnica

1.3.1 KNRW 
401/348/2

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn - ściany, otowrów gr. 56 
cm

Wyliczenie ilości robót:

0,56*1,15*2,45+0,8*0,4*2*1,5 2,537800

RAZEM: 2,537800 m3 2,538

1.3.2 KNRW 
401/348/2

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn - wykucie w otworów w 
ścianach gr.  24 cm.

Wyliczenie ilości robót:

((2,61+3,01)*2,45-1,2*2)*0,24 2,728560

RAZEM: 2,728560 m3 2,729

1.3.3 KNRW 
401/346/1

Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie w., grubość 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2,98+2,43*2*2,45+(3,29*2,45)-1*2,05-0,7*2 19,497500

RAZEM: 19,497500 m2 19,498

1.3.4 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo- - ściany
m2 290

1.3.5 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne - 
sufity m2 353,2

1.3.6 KNRW 
401/353/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2˙m2 - analogia - 
demontaż drzwi

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2*2+1*2,05+0,7*2 8,250000

RAZEM: 8,250000 m2 8,250

1.3.7 KNRW 
401/353/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2˙m2 - analogia - 
kraty w oknach - do odnowienia

Wyliczenie ilości robót:

1,14*1,06*6 7,250400

RAZEM: 7,250400 m2 7,250

1.3.8 KNRW 
401/353/14

Wykucie z muru, końcówek balustrad
szt 6
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1.3.9 KNRW 
401/353/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2˙m2 - analogia - 
demontaż balustrad

Wyliczenie ilości robót:

1,8*1,1 1,980000

RAZEM: 1,980000 m2 1,980

1.3.10 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2 - stolarka okienna
szt 7

1.3.11 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2 - stolarka drzwiowa
szt 5

1.3.12 KNR 929/210/3 Demontaż rusztu pojedynczego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierchni 
demontażu ponad 5 m2, rozstaw profili do 50 cm - analogia - elementy stalowe mocowane do 
sufitu

Wyliczenie ilości robót:

4,5*4+10 28,000000

RAZEM: 28,000000 m2 28,00

1.3.13 KNRW 
401/212/6

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie - płyty 
posadzkowe betonowe z wylewką gr. 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

370,7*0,08 29,656000

RAZEM: 29,656000 m3 29,656

1.3.14 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 353,23

1.3.15 KNR 401/802/6 Rozebranie posadzek z cegły budowlanej pełnej lub klinkierowej, grubość 1/2 cegły - rozebranie 
ubitego gruzu ceglanego m2 353,23

1.3.16 KNNR 1/303/2 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu III - pogłębienie posadzki

Wyliczenie ilości robót:

353,23*0,65+3,3*3,4*0,65+4,73*5,39*0,65 253,464055

RAZEM: 253,464055 m3 253,46

1.3.17 KNNR 1/303/4 Wykopy z transportem urobku taczkami, dodatek za każde dalsze rozpoczęte 10˙m przewozu lub 
za każdy 1˙m różnicy wysokości przy przewozach w górę lub z góry na odległość 10˙m - wywóz na
zewnatrz budynku w poziomie - śr. 80 m ( krotność = 7 ) m3 253,46

1.3.18 KNNR 1/303/4 Wykopy z transportem urobku taczkami, dodatek za każde dalsze rozpoczęte 10˙m przewozu lub 
za każdy 1˙m różnicy wysokości przy przewozach w górę lub z góry na odległość 10˙m - wywóz na
zewnatrz przy róznicy wysokośći 3,2 m ( krotność = 3,2 ) m3 253,46

1.4 Element Wyburzenia, demontaże - parter

1.4.1 KNRW 
401/348/2

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn - ściany gr. 56 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,56*3,6*3,5 7,056000

RAZEM: 7,056000 m3 7,056

1.4.2 KNRW 
401/348/2

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn - rozebranie części ścian 
gr. 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*((3,6+0,75)*3,5-0,8*2)+0,24*(2,8+4,4)*3,5+(6,8+4,

5)*0,24-0,8*2*0,24+6,78*3,5*0,24-0,8*2*2*0,24 16,709450

RAZEM: 16,709450 m3 16,709

1.4.3 KNRW 
401/348/2

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn - ściany elewacyjne w 
miejscach elewacji przeszklonych - 58 cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,11*(3,71+1,53+0,8)+1,53*3,1)*0,58 10,142692

RAZEM: 10,142692 m3 10,143

1.4.4 KNRW 
401/346/1

Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie w., grubość 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(5+3,24-3,22*3+2,87+2,78+4,5+3,66+5,14)*3,5 61,355000

RAZEM: 61,355000 m2 61,355

1.4.5 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo- - ściany

Wyliczenie ilości robót:

(5*2+5,72+4,72+1,39*2+0,18*2+5+5,61*2+4,72+5,61+0,

29+6,09+6,09+6,9+14,96+4,62+9,96*2+6,48*2+9,96*2+

6,48*2)*3,5-1,44*1,45*12-1,2*3,1*2-1,85*3,03-1,01*2,55

-2,33*2,14-1,88*2,14-1,35*2,20-0,9*2,05 487,438600

RAZEM: 487,438600 m2 487,439

1.4.6 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne - 
sufity m2 346,8
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1.4.7 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2˙m2 - okna

Wyliczenie ilości robót:

1,48*1,97*5+1,44*2,11*3+1,44*1,97*1+1,2*3,10*2 33,970000

RAZEM: 33,970000 m2 33,970

1.4.8 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2˙m2 - drzwi zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

1,35*2,2+1,67*2,2+1*2,1+1,07*2,05+1,48*2,20+0,9*2 15,993500

RAZEM: 15,993500 m2 15,994

1.4.9 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2 -  - drzwi wenętrzne
szt 9

1.4.10 KNRW 
401/812/5

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju
m2 210,00

1.4.11 KNKRB 3/801/3 Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek z mas cementowych m2 378,40

1.5 Element Wyburzenia, demontaże - piętro

1.5.1 KNRW 
401/348/2

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn - ściany gr. 56 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,56*2,78*3,8+2,6*0,56*3,8 11,448640

RAZEM: 11,448640 m3 11,449

1.5.2 KNRW 
401/348/2

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn - wykucie w otworów w 
ścianach gr. 82 cm, 58 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,78*3*0,82+1*2,5*0,58 8,288800

RAZEM: 8,288800 m3 8,289

1.5.3 KNRW 
401/332/3

Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o głębokości do 1 cegły - wnęki w 
ścianach pod montaż konstrukcji

Wyliczenie ilości robót:

0,3*9*2*2,20 11,880000

RAZEM: 11,880000 m2 11,88

1.5.4 KNRW 
401/346/1

Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie w., grubość 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

3,5*(3,66+3,1+3,1)-0,8*2*2+3,34*2*3,5+5*3,5+6,09*3,5

+2,76*3,5+1,54*3,5+4,5*3,5-0,8*2*5 116,305000

RAZEM: 116,305000 m2 116,305

1.5.5 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

(17,49*2+13,50*2+13,66*2)*(0,85+0,78+0,60) 199,139000

RAZEM: 199,139000 m2 199,139

1.5.6 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2 - stolarka okienna

Wyliczenie ilości robót:

11+2 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13

1.5.7 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2˙m2 - okna

Wyliczenie ilości robót:

1,44*1,45*14+1,44*2,07*3+0,74*1*2+0,88*1,5 40,974400

RAZEM: 40,974400 m2 40,974

1.5.8 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2˙m2 - drzwi wenętrzne

Wyliczenie ilości robót:

1,28*2,32+1,41*2,05 5,860100

RAZEM: 5,860100 m2 5,860

1.5.9 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2 -  - drzwi wenętrzne
szt 8

1.5.10 KNRW 
401/353/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2˙m2 - drzwi 
zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

0,95*2,1+1,05*2,1+1,42*2,2+1,05*2,3+1,35*2,20 12,709000

RAZEM: 12,709000 m2 12,709

1.5.11 KNKRB 3/801/3 Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek z mas cementowych m2 376,87
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1.5.12 AT 17/104/3 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40˙cm, cięcie gr. do 15˙cm, stropy

Wyliczenie ilości robót:

2,78*2+7,04*2+3,24*2+5,22*2+1,75*2+0,98*2 42,020000

RAZEM: 42,020000 m2 42,020

1.5.13 KNRW 
401/212/6

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie- rozbiórka 
fragmentu stropu żelbetowego

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(2,78*7,04+3,24*5,22+1,75*0,98+1,34*1,65+4*0,3

2) 6,253500

RAZEM: 6,253500 m3 6,254

1.6 Element Dach - prace rozbiórkowe

1.6.1 KNRW 
401/518/4

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

8,12*31,11*2 505,226400

RAZEM: 505,226400 m2 505,226

1.6.2 KNRW 
401/518/7

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa - 5 warstwy podkładowe
m2 505,226

1.6.3 TZKNBK 
5/1002/6

Rozbiórka ołacenia i deskowania połaci dachu, deskowanie
m2 505,226

1.6.4 TZKNBK 
5/1001/1

Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, nie przeznaczonej do ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

8,12*29*2*0,16*0,1+0,16*0,16*30,2*2+0,16*0,1*18,5*2*

9+3*16*0,16*0,16+0,14*0,14*1,8*9*2+0,14*0,14*3,5*9 16,890840

RAZEM: 16,890840 m3 16,891

1.6.5 KNRW 
401/545/4

Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

31,11*2 62,220000

RAZEM: 62,220000 m 62,220

1.6.6 KNRW 
401/545/5

Rozebranie rur spustowych, nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

6,2*4 24,800000

RAZEM: 24,800000 m 24,800

1.6.7 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających 
się do użytku - pas przyrynnowy

Wyliczenie ilości robót:

0,3*31,11*2 18,666000

RAZEM: 18,666000 m2 18,666

1.6.8 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających 
się do użytku - obróbki na murach szczytowych

Wyliczenie ilości robót:

12,5*2*0,4+0,8*0,8*8+0,55*0,2*11+0,9*0,2*5+1,6*0,2*(1

1+3) 21,710000

RAZEM: 21,710000 m2 21,710

1.7 Element Izolacje specjalistyczne ścian i posadzek piwnic zgodnie z technologią Remmers 
wraz z pracami towarzyszącymi

1.7.1 KNR 921/106/2 Czyszczenie i mycie posadzki - analogia, ciśnieniowe, wodą zimną m2 379,33

1.7.2 DC 20/501/3 Fakturowanie powierzchni betonu przez piaskowanie - analogia - czyszczenie murów ceglanych - 
przyjęto pas 50 cm

Wyliczenie ilości robót:

(30,5*2+13*2)*0,5 43,500000

RAZEM: 43,500000 m2 43,50

1.7.3 DC 19/519/2 Wykucie starych spoin i oczyszczenie muru, spoiny głębokości 2 cm m2 43,50

1.7.4 KNR 40/208/3 Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni - zaprawa 
WP DS Levell/ dichtspachtel - przyjeto 0,5 wysokosci ścian zewnętrznych w piwnicy m2 43,5

1.7.5 KNR 40/201/6 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o
normalnej twardości, mur grubości 80˙cm - Kiesol C + zaprawa Dichtspachtel w postaci korka do 
otworu

Wyliczenie ilości robót:

30,5*2+13*2 87,000000

RAZEM: 87,000000 m 87,00

1.7.6 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - analogia - preparat Kiesol - posadzki
m2 353,23
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1.7.7 KNR 40/207/1 Uszczelnienie posadzki w piwnicy, izolacja z jastrychem zespolonym - analogia - preparat - 
Dichtschlämme

Wyliczenie ilości robót:

353,23+0,3*87 379,330000

RAZEM: 379,330000 m2 379,33

1.7.8 KNR 40/207/1 Uszczelnienie posadzki w piwnicy, izolacja preparatem bitumiczno kauczukowym Profi Baudicht 
2K - - analogia - izolacja - paroszczelna ( hydroizplacja ) m2 379,33

1.7.9 KNRW 
202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa - 2 x m2 379,33

1.8 Element Posadzki, piwnic, fundament pod agregat wody lowdowej -  podbudowa, 
konstrukcja, zbrojenie

1.8.1 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie przy 
pomocy pompy, na podłożu gruntowym - 5 cm  - C08/10

Wyliczenie ilości robót:

(5,05*4,4+14,65*5,6*2+1,15*4,4+5,2*4,4+9,5*6+9,5*5,9

+0,35*(1+1,6+2)+0,35*3,45*2+2*3,6*0,35+2*3,45*0,35+

(3,3+3,3+3,4+3,4)*0,35+(3,1+3,1+4,4+4,4)*0,35)*0,05 17,309500

RAZEM: 17,309500 m3 17,31

1.8.2 KNRW 
202/205/1 (2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą - płyta posadzkowa - beton C30/37

Wyliczenie ilości robót:

(5,05*4,4+14,65*5,6*2+1,15*4,4+5,2*4,4+9,5*6+9,5*5,9

+0,35*(1+1,6+2)+0,35*3,45*2+2*3,6*0,35+2*3,45*0,35+

(3,3+3,3+3,4+3,4)*0,35+(3,1+3,1+4,4+4,4)*0,35)*0,15 51,928500

RAZEM: 51,928500 m3 51,93

1.8.3 KNRW 
202/259/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty gładkie - St0S - fi 6 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,279 0,279000

RAZEM: 0,279000 t 0,28

1.8.4 KNRW 
202/259/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli,   - pręty  kl.  A III ( RB500W ) - fi 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

6,776+2,047 8,823000

RAZEM: 8,823000 t 8,82

1.8.5 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie przy 
pomocy pompy, na podłożu gruntowym - 5 cm  - C08/10

Wyliczenie ilości robót:

3,1*0,9*0,05 0,139500

RAZEM: 0,139500 m3 0,14

1.8.6 KNRW 
202/205/1 (2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą - płyta posadzkowa - fundament 
pod agregat wody lodowej - beton C30/37

Wyliczenie ilości robót:

3,1*0,9*0,3 0,837000

RAZEM: 0,837000 m3 0,84

1.8.7 KNRW 
202/259/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli,   - pręty  kl.  A III ( RB500W ) - fi 10 mm - - fundament pod agregat wody 
lodowej t 0,0573

1.9 Element Posadzki piwnic - wykończenia

1.9.1 KNRW 
202/1116/2

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25˙mm - analogia - wylewka 
betonowa 3 cm  -  posadzki  po skuciu m2 327,1

1.9.2 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża - część 
wspólna - gres techniczny
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 21

1.9.3 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki gresowe -  część wspólna - 
gres techniczny
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 21

1.9.4 KNR 12/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 
7,5˙cm, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

4,07+1,49*2+1,28+2,77*2+3,14 17,010000

RAZEM: 17,010000 m 17,01

1.9.5 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 
7,5˙cm, metoda zwykła m 17,01

1.9.6 Kalkulacja 
indywidualna

Pas dotykowy przed schodami - 0,3*1,2
szt 1

1.10 Element Posadzki parter

1.10.1 KNRW 
202/1116/2

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25˙mm - analogia - wylewka 
betonowa 2 cm m2 279,40



Muzeum WiS IV w - 2020 II - przedmiar.puz BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 0004F1BC)
strona nr: 8

Wycena przebudowy, nadbudowy i zmiany
sposobu użytkowania budynku przy ul.

Wincentego Pola 38 w Katowicach

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.10.2 ZKNR C 2/502/6 Przygotowanie podłoża,płyty OSB i wiórowe m2 408,25

1.10.3 KNRW 
202/1121/2

Podłoga z desek struganych grubości 32˙mm - analogia - ułożenie płyt Fermacel
m2 408,26

1.10.4 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa - 2cm

Wyliczenie ilości robót:

279,40+111+17,86 408,260000

RAZEM: 408,260000 m2 408,26

1.10.5 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża -
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

111+17,86 128,860000

RAZEM: 128,860000 m2 128,86

1.10.6 Kalkulacja 
indywidualna

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, posadzki z kamienia
spiekanego 6 mm Neolith Zimbabwe - cena zmontażem

Wyliczenie ilości robót:

128,86 128,860000

RAZEM: 128,860000 m2 128,86

1.10.7 KNR 12/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 
7,5˙cm, przygotowanie podłoża m2 4,37

1.10.8 Kalkulacja 
indywidualna

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, posadzki z kamienia 
spiekanego 6 mm Neolith Zimbabwe - cena zmontażem

Wyliczenie ilości robót:

(9,96*2+6,48*2+2,91*2+1,74*2+0,42+1,9+2+1,68+3,22+

0,41*3-1,88+1,27+3,22+2,91+0,12)*0,075 4,370250

RAZEM: 4,370250 m2 4,37

1.10.9 Kalkulacja 
indywidualna

Pas dotykowy przed schodami - 0,3*1,2
szt 3

1.11 Element Posadzki piętra - wykończenia

1.11.1 KNRW 
202/1116/2

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25˙mm - analogia - wylewka 
betonowa 3 cm  -  posadzki  po skuciu m2 378,60

1.12 Element Sufity - tynkowanie, malowane, stropy podwieszane z paneli zblachy perforowanej

1.12.1 KNRW 
202/847/1 (1)

Wyprawy tynkarskie  grubości 6˙mm, wykonywane mechanicznie, na ścianach z betonu lub cegły, 
budynki do 8 kondygnacji - część  - ściany wewnętrzne - analogia zaprawa maszynowa tynkarska 
gotowa

Wyliczenie ilości robót:

353,2+346,8 700,000000

RAZEM: 700,000000 m2 700,00

1.12.2 KNRW 
202/2011/1

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ściany 
ceglane m2 700

1.12.3 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem panelami z blachy perforowanej 2 mm
RAL 7021 m2 17,7

1.12.4 KNRW 
202/1510/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne - kolor 
czarny RAL 7021 - sufity

Wyliczenie ilości robót:

353,2+346,8+402,2 1 102,200000

RAZEM: 1 102,200000 m2 1 102,20

1.13 Element Elewacje - prace demontażowe, renowacyjne ścian ceglanych, montaż nowych 
elementów

1.13.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż  wsporników  na elewacjach, przewodów nieczynnych, innych elementów
kpl 1

1.13.2 TZKNBK 
8/201/8

Roboty przygotowawcze odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża, ścian stropów wewn. z 
usun. gruzu z zaprawy cementowo - wapien. z zerwaniem otrzcinowania - analogia - zerwanie z  
budynku zabytkowego  ocieplenia styropianem - elewacje frontowa i boczna

Wyliczenie ilości robót:

0,95*8,8*2+1,19*23*(0,5+2,47+1,26+0,70+0,13+0,47+0,

3+0,5)-0,46*0,79*6-1,24*2,01*4-1,2*3*2+0,95*8,08+0,9

5*10,08+13,40*10,05-3,83*7,53-7,53*1,5-2,8*1,3-0,74*1

*2-0,8*1,35*2-0,88*1,5-1,44*2,07*2 267,847600

RAZEM: 267,847600 m2 267,848

1.13.3 TZKNBK 
8/201/7

Roboty przygotowawcze odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża, ścian stropów wewn. z 
usun. gruzu z zaprawy cementowo - wapien. - boki ścian szczytowych nad pasem rynnowym

Wyliczenie ilości robót:

0,92*1,8*4 6,624000

RAZEM: 6,624000 m2 6,624

1.13.4 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie - analogia - czyszczenie 
chemiczne elwacji - mechaniczne usunięcie roślinności wyższej i dezynfekcja konserwowanych 
powierzchni -  BFA m2 341,20
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1.13.5 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie - analogia - czyszczenie 
chemiczne elwacji - mechaniczne usunięcie roślinności wyższej i dezynfekcja konserwowanych 
powierzchni -  BFA

Wyliczenie ilości robót:

0,95*8,8*2+1,19*23*(0,5+2,47+1,26+0,70+0,13+0,47+0,

3+0,5)-0,46*0,79*6-1,24*2,01*4-1,2*3*2+0,95*10,08*2+(

2,67+3,35+1,60)*(1,16+1,24+1,77+1,24+1,58+1,55+1,1

1+0,70+1,67+1,24+2,82+3,36+0,87+0,69+1,28+1,24+4,

18+1,24+1,70)-2,96*1,8-1,28*1,87*5-1,28*1,87*5-1,12*1

,02*7-2,66*2,11-1,56*3,3-3,36*(3,35+2,78)+0,95*8,08+0

,95*10,08+13,40*10,05-3,83*7,53-7,53*1,5-2,8*1,3-0,74

*1*2-0,8*1,35*2-0,88*1,5-1,44*2,07*2 451,858200

RAZEM: 451,858200 m2 451,86

1.13.6 DC 19/606/3 Usuwanie graffiti  - analogia - usuwanie starych farb z cegły - Remmers AGE -  50 % całej 
powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

451,86*0,50 225,930000

RAZEM: 225,930000 m2 225,930

1.13.7 KNR 40/212/3 
(1)

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 1-krotne - analogia - wzmocnienie 
strukturalne wątku ceglanego z zabrudzeń - KSE 100 + KSE 300 m2 451,86

1.13.8 KNR 40/212/3 
(1)

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 1-krotne - analogia - odsalanie partii 
cegieł z wykwitami - Ensalzungskommpresse -  15 % całej powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

451,86*0,15 67,779000

RAZEM: 67,779000 m2 67,779

1.13.9 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie - analogia - czyszczenie 
chemiczne elwacji - Fassadenreniger Paste m2 451,86

1.13.10 KNRW 
712/107/1

Czyszczenie strumieniowo - ścierne do trzeciego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni B 
konstrukcje pełnościenne - analogia - czyszczenie elewacji ceglanych w miejscach mocno 
zabrudzonych - przyjęto 50 % - czyszczenie niskociśnieniowe urządzeniem Rotec
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

451,86*0,50 225,930000

RAZEM: 225,930000 m2 225,930

1.13.11 DC 19/519/2 Wykucie starych spoin i oczyszczenie muru, spoiny głębokości 2 cm m2 451,86

1.13.12 DC 19/519/3 Naprawa podłoża i wypełnienie spoin - analogia - Remmers Fugenmortel m2 451,86

1.13.13 DC 19/519/3 Naprawa podłoża - uzupełnienie ubytków cegłach - Remmers Restauriermotel SK ( przyjeto 20 % 
)

Wyliczenie ilości robót:

451,86*0,2 90,372000

RAZEM: 90,372000 m2 90,372

1.13.14 DC 19/602/3 (1) Malowanie elewacji farbami silikonowymi, dwukrotne - analogia - impregnacja hydrofobizująca 
wątek ceglany - Remmers Funcosil m2 451,86

1.13.15 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja krat okiennych
kpl 1

1.13.16 Kalkulacja 
indywidualna

Napis w formie przestrzennej przy wejściu
kpl 1

1.14 Element Elewacje wykończone płytami z kamienia spiekanego

1.14.1 KNRW 
205/1007/2

Ściana warstwowa Kingspan Karier z podkonstrukcją systemowa dla mocowania płyt z kamienia 
spiekanego - panel nosny Karrier IPN 120 mm U=0,19 w/m2xK, podkonstrukcja pod okładziny 
Neolit

Wyliczenie ilości robót:

1,91*(1,19*23+1*2)+8,8*0,94+1,91*(2,99+1,24*10+0,7)

+0,99*2,35+1,91*(1,04+1,24*8)+1,85*13-0,75*1,1*2 140,760700

RAZEM: 140,760700 m2 140,76

1.14.2 KNRW 
202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, - analogia - 
samoprzylepna taśma rozprężna m2 140,76

1.14.3 Kalkulacja 
indywidualna

Okładzina elewacji mocowana do podkonstrukcji  z kamienia spiekanego 6 mm Neolith Zimbabwe 
- cena zmontażem m2 140,76

1.14.4 Kalkulacja 
indywidualna

Napis w formie przestrzennej przy wejściu
kpl 1

1.15 Element Obróbki blacharskie

1.15.1 KNRW 
202/517/1 (1)

Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, 
szerokość w rozwinięciu do 25˙cm - analogia - parapety okienne  - blacha tytan - cynk

Wyliczenie ilości robót:

(1,44*12+1,32*7+0,66*11+0,74*2+0,8*2+1,06)*0,55 20,856000

RAZEM: 20,856000 m2 20,86
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1.15.2 KNRW 
202/517/2 (1)

Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, 
szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - analogia - ( murki ścian szczytowych, pasów 
elewacyjnych, sterczyn na elewacji szczytowej ) blacha tytan - cynk - 45 cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,93+1,64+4,21+3,81+3,79+3,78+1,74+1,21+0,86+0,8

5+1,2*6+2+1,01+2+1,22+1,15*5+1,24*4+1,17+1,19+1,2

4*4+1,21*4+4,25*2+2,8*2+4,3*2)*0,45+1*1*8 44,819000

RAZEM: 44,819000 m2 44,82

1.16 Element Ściany - uzupełnienia, nowe, tynki, okładziny ścienne

1.16.1 KNRW 
401/304/1 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej - piwnica

Wyliczenie ilości robót:

2,49*2,45*0,56+2,51*2,45*0,56+0,6*2*0,56*2,45 8,506400

RAZEM: 8,506400 m3 8,506

1.16.2 KNRW 
401/304/1 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej - parter

Wyliczenie ilości robót:

(1,68+1,48+0,29)*3,5*0,24 2,898000

RAZEM: 2,898000 m3 2,898

1.16.3 KNR 16/151/2 Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe budynków wielokondygnacyjnych z 
bloczków "YTONG", grubość 15˙cm - analogia - bloczki z betonu komórkowego - piwnica

Wyliczenie ilości robót:

(4,07+2,13+2,59+0,3+3,14)*2,95-0,8*2,05*2-1*2,05 30,748500

RAZEM: 30,748500 m2 30,749

1.16.4 KNR 16/151/2 Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe budynków wielokondygnacyjnych z 
bloczków "YTONG", grubość 15˙cm - analogia - bloczki z betonu komórkowego - parter

Wyliczenie ilości robót:

(3,25+1,9+0,42*3+1,52+2,96+2+2,57+1,14*2+1,15+1,8

8+0,8+1,28)*3,5-0,9*3*3-0,8*3 69,475000

RAZEM: 69,475000 m2 69,475

1.16.5 KNR 16/151/2 Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe budynków wielokondygnacyjnych z 
bloczków "YTONG", grubość 15˙cm - analogia - bloczki z betonu komórkowego - piętro

Wyliczenie ilości robót:

(13,66+13,49+1,26+2,12+1,28+0,56+1,20+1,14+0,89+0

,12+1,18+0,6+0,56*3+1,34+0,4+0,87*3)*3,96-1,8*2,5*2-

0,9*2,5*1,8*2,5 153,253800

RAZEM: 153,253800 m2 153,254

1.16.6 KNR 14/2010/4 
(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ  - ścianka przy biegu schodów w piwnicy, ścianki w 
piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

5,07*3,5+(3,9+2,13+1,3)*2,95 39,368500

RAZEM: 39,368500 m2 39,37

1.16.7 KNR 14/2010/4 
(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ  - w łazience

Wyliczenie ilości robót:

1,5*(1,4+2,24+1,52) 7,740000

RAZEM: 7,740000 m2 7,74

1.16.8 KNRW 
202/612/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho - 
ścianki sanitariatów - wełna 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

39,37+7,74 47,110000

RAZEM: 47,110000 m2 47,11

1.16.9 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
m2 1 148

1.16.10 KNRW 
202/847/1 (1)

Wyprawy tynkarskie  grubości 6˙mm, wykonywane mechanicznie, na ścianach z betonu lub cegły, 
budynki do 8 kondygnacji - część  - ściany wewnętrzne - analogia zaprawa maszynowa tynkarska 
gotowa

Wyliczenie ilości robót:

488+460+200 1 148,000000

RAZEM: 1 148,000000 m2 1 148,00

1.16.11 KNRW 
202/2011/1

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ściany 
ceglane

Wyliczenie ilości robót:

488+460+200 1 148,000000

RAZEM: 1 148,000000 m2 1 148,00

1.16.12 KNRW 
202/1510/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne - ściany
m2
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1.17 Element Okładziny ścian - sanitariaty, szatnia

1.17.1 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

36,6+18,8 55,400000

RAZEM: 55,400000 m2 55,40

1.17.2 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami  na klej, metoda kombinowana - analogia - okładzina z płyt z kamienia 
spiekanego Neolith Nero Zimbabwe

Wyliczenie ilości robót:

36,6 36,600000

RAZEM: 36,600000 m2 36,60

1.17.3 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami  na klej, metoda kombinowana - analogia - okładzina z płyt z kamienia 
spiekanego Neolith Nero Corten m2 18,8

1.17.4 Kalkulacja 
indywidualna

KabinaWC  z płyt HPL w kolorze czarnym
kpl 2

1.17.5 Kalkulacja 
indywidualna

Wyposażenie łazienek
szt 12

1.18 Element Stolarka okienna, drzwiowa, fasady aluminiowe zgodnie z zestawieniem , 
balustrady

1.18.1 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż bezramowych strukturalnych ścian osłonowych- dostawa z montażem - Ponzio - drzwi 
zenętrzne, przeszklenia systemowe wykusza, przeszklenia pozostałe- dostawa z montażem (  
353,3 m2) kpl 1,00

1.18.2 KNRW 
202/1039/3

Okna , drzwi aluminiowe,- okna  aluminiowe w całym budynku - nie ujete w zestawieniu Ponzio

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1,27*7+0,66*1,02*11+0,74*1*2+0,8*1,35*2+1,06*1,

96+1,44*1,97*12 57,832400

RAZEM: 57,832400 m2 57,83

1.18.3 KNRW 
202/1020/1 (2)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 1-krotnie malowane i szklone fabrycznie, pełne, 
1-skrzydłowe - analogia - kompletne drzwi

Wyliczenie ilości robót:

1,28*2,32+0,8*2,05*4+0,9*2,05*4+1,2*2,05+0,8*2,05 21,009600

RAZEM: 21,009600 m2 21,01

1.18.4 KNRW 
202/1203/1

Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2 - ocieplone - EI 30

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,05+1*2,05+1*2,05 5,740000

RAZEM: 5,740000 m2 5,74

1.18.5 KNRW 
202/1203/1

Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2 - ocieplone - EI 60

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2,1+1,44*1,45*2+2,5*2,1 11,631000

RAZEM: 11,631000 m2 11,631

1.18.6 KNRW 
202/1209/3

Balustrady z pochwytem stalowym zewnętrzne - analogia

Wyliczenie ilości robót:

7,52+1,7+3,5+1,2+1,11+1,55+1,58+1,7 19,860000

RAZEM: 19,860000 m 19,860

1.18.7 KNRW 
202/1209/3

Balustrady z pochwytem stalowym wewnętrzne - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,05*6+4,7+1,1 18,100000

RAZEM: 18,100000 m 18,100

1.18.8 KNRW 
202/1209/3

Balustrady z pochwytem stalowym - szklane -  wewnętrzne - analogia

Wyliczenie ilości robót:

((7,12*2+2,8)*2+1,28+3,36+1,28*2+2,12)*1,1 47,740000

RAZEM: 47,740000 m 47,740

1.19 Element Dach - pokrycie, rynny

1.19.1 KNRW 
202/242/1 (1)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: do 8˙(m/m2) - wieńce 
po obwodzie ścian piętra ( 20 x 20 cm ) C30/37

Wyliczenie ilości robót:

(32*2+14,4*2)*0,2*0,2 3,712000

RAZEM: 3,712000 m3 3,71
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1.19.2 DC 3/101/2 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic Koelner i prętów 
ocynkowanych gwintowanych Koelner R-studs do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, 
średnica otworu 12 mm - analogia - zbrojenie wieńców

Wyliczenie ilości robót:

(32*2+14,4*2) 92,800000

RAZEM: 92,800000 szt 93

1.19.3 KNRW 
205/1004/1

Lekka obudowa dachów z płyt PW8/B-U2 montowana metodą tradycyjną, dach płaski o 
nachyleniu do 2 % - analogia - pokrycie płytami dachowymi - Kingspan X-Deck KS 1000 x DEK 
PCV 20,8 cm

Wyliczenie ilości robót:

(32,24-0,4*2)*(14,73-0,45*2)-1*1-3,48*(9,33-1,9) 407,958800

RAZEM: 407,958800 m2 407,959

1.19.4 KNRW 
205/1004/1

Lekka obudowa dachów z płyt - analogia -  koryto prefabrykowane,  odwadniające w technologii 
Kingspan

Wyliczenie ilości robót:

(32,24*0,4*2-2,9)*0,60 13,735200

RAZEM: 13,735200 m2 13,74

1.19.5 KNRW 
202/608/10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, pionowe, na zaprawie, bez siatki 
metalowej - izolacja ścianki attyki od wnętrza - 10 cm - styropian EPS 100

Wyliczenie ilości robót:

(0,7*(30,24-0,4*2)+0,7*(17,73-0,45*2))*2 64,778000

RAZEM: 64,778000 m2 64,78

1.19.6 KNRW 
202/608/10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, pionowe, - anlogia - izolacja cieplna 
pianka PUR pasa wieńca od zewnątrz - 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

((30,24-0,4*2)+(17,73-0,45*2))*0,25 11,567500

RAZEM: 11,567500 m2 11,57

1.19.7 KNRW 
202/524/1

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi˙125˙mm -  analogia - komplet - rynny + rury 
spustowe z montażem - blacha tytan cynk
R = 0,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6,2*4 24,800000

RAZEM: 24,800000 mb 24,80

1.19.8 KNR 15/528/3 Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm   - analogia - koryto dachowe - blacha tytan cynk

Wyliczenie ilości robót:

33*2-2,8 63,200000

RAZEM: 63,200000 m 63,20

1.19.9 KNNRW 
2/1105/2

Okna i włazy dachowe, fabrycznie wykończone, świetliki i klapy dymowe

Wyliczenie ilości robót:

1*1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1

1.19.10 KNR 401/333/3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły - otwory dla 
przepustów awaryjnych z wykończeniem
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

1.20 Element Winda osobowa

1.20.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa z montażem dźwigu osobowego - OTIS  Panorama
kpl 1

1.21 Element Konstrukcja stalowa - w cenie gotowego wyrobu  przyjeto malowanie p.poż farbą 
Promapaint SC3

1.21.1 Kalkulacja 
indywidualna

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - nadproża stalowe  dla całego budynku zgodnie z 
zestawieniem - dostawa  z montażem za 1 kg  konstrukcji w gotowym wyrobie ( elementy N0,1, 
N02, N03, N14, N11, N12, N13 )( stal S235 )

Wyliczenie ilości robót:

1181+620,2+304,56+180,48+191,76+131,60+366,60+6

02,60 3 578,800000

RAZEM: 3 578,800000 kg 3 578,800

1.21.2 Kalkulacja 
indywidualna

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - słupy na parterze  zgodnie z zestawieniem - 
dostawa  z montażem za 1 kg  konstrukcji w gotowym wyrobie  ( Ss1 x 4 )( stal S235 )

Wyliczenie ilości robót:

(866,56+72,36)*4 3 755,680000

RAZEM: 3 755,680000 kg 3 755,680

1.21.3 Kalkulacja 
indywidualna

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - belki ze słupami  zgodnie z zestawieniem - dostawa
 z montażem za 1 kg  konstrukcji w gotowym wyrobie  ( Bs 01, Bs 11, Bs 01, Bs 11 ) )( stal S235 )

Wyliczenie ilości robót:

(255,5+88,4+19,10)+(263,4+150,2+19,1) 795,700000

RAZEM: 795,700000 kg 795,700
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1.21.4 DC 3/101/2 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic Koelner i prętów 
ocynkowanych gwintowanych Koelner R-studs do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, 
średnica otworu 12 mm - analogia szt 12,000

1.21.5 Kalkulacja 
indywidualna

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - wzmocnienie stropu parteru, konstrukcja dachu, 
piętra  budynku zgodnie z zestawieniem ( zespoły A1 - A6 ) - dostawa  z montażem za 1 kg  
konstrukcji w gotowym wyrobie ( stal S355 ) kg 24 642,80

1.21.6 Kalkulacja 
indywidualna

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - wzmocnienie stropu parteru  budynku zgodnie z 
zestawieniem ( rys. K 15 )- dostawa  z montażem za 1 kg  konstrukcji w gotowym wyrobie ( zespół
A 3 )( stal S235 ) kg 1 631,3

1.21.7 Kalkulacja 
indywidualna

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - wzmocnienie stropu parteru  budynku zgodnie z 
zestawieniem ( rys. K 15 )- dostawa  z montażem za 1 kg  konstrukcji w gotowym wyrobie ( zespół
A 4 )       ( stal S235 ) kg 777,3

1.21.8 Kalkulacja 
indywidualna

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - konstrukcja szybu windy  zgodnie z zestawieniem - 
dostawa  z montażem za 1 kg  konstrukcji w gotowym wyrobie ( stal S235 )

Wyliczenie ilości robót:

2610,9 2 610,900000

RAZEM: 2 610,900000 kg 2 610,900

1.21.9 Kalkulacja 
indywidualna

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - konstrukcja stalowej klatki schodowej  zgodnie z 
zestawieniem - dostawa  z montażem za 1 kg  konstrukcji w gotowym wyrobie - zespoły B 21, B 23
( stal S 355 )

Wyliczenie ilości robót:

655,2+636 1 291,200000

RAZEM: 1 291,200000 kg 1 291,200

1.22 Element Schody wewnętrzne, schody zewnętrzne żelbetowe, fundament windy

1.22.1 KNRW 
202/205/1 (2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą - C25/30 - fundament windy

Wyliczenie ilości robót:

2,01*2,01*0,25+0,5*2,01*4*0,25 2,015025

RAZEM: 2,015025 m3 2,015

1.22.2 KNRW 
202/259/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli,   - pręty   8mm ( B500SP) - ( przyjęto wskaźnikowo ) - zbrojenie fundamentu 
windy

Wyliczenie ilości robót:

2,015*0,1*0,2 0,040300

RAZEM: 0,040300 t 0,04

1.22.3 KNRW 
202/259/4 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje 
monolityczne budowli, pręty żebrowane 12 mm ( B 500SP )  ( przyjęto wskaźnikowo ) -  zbrojenie 
fundamentu windy

Wyliczenie ilości robót:

2,015*0,1*0,8 0,161200

RAZEM: 0,161200 t 0,161

1.22.4 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie przy 
pomocy pompy, na podłożu gruntowym - 10 cm  - C08/10

Wyliczenie ilości robót:

0,1*(1,3+0,4) 0,170000

RAZEM: 0,170000 m3 0,17

1.22.5 KNRW 
202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą - 
fundamenty schodów C30/37 - schody zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

1*1,2*0,25 0,300000

RAZEM: 0,300000 m3 0,30

1.22.6 KNRW 
202/219/2 (2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą - 10 cm -  - schody 
zewnętrzne  C30/37

Wyliczenie ilości robót:

1,5*3,4 5,100000

RAZEM: 5,100000 m2 5,100

1.22.7 KNRW 
202/219/6 (2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą - 10 cm
-  - schody zewnętrzne  C30/37 m2 5,10

1.22.8 KNRW 
202/208/1 (2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 
do 6˙m/m2, beton podawany pompą - oparcie schodów zewnętrznych C30/37

Wyliczenie ilości robót:

0,23*0,23*2,41*2 0,254978

RAZEM: 0,254978 m3 0,25

1.22.9 KNRW 
202/222/1 (2)

Konstrukcje ryglowe - rygle, obwód/przekrój: do 6˙m/m2, beton podawany pompą - belka pod 
schody zewnętrzne  C30/37

Wyliczenie ilości robót:

0,23*0,16*1,20 0,044160

RAZEM: 0,044160 m3 0,044



Muzeum WiS IV w - 2020 II - przedmiar.puz BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 0004F1BC)
strona nr: 14

Wycena przebudowy, nadbudowy i zmiany
sposobu użytkowania budynku przy ul.

Wincentego Pola 38 w Katowicach

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.22.10 KNRW 
202/259/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty gładkie - St0S - fi 6 mm - schody zewnętrzne t 0,0147

1.22.11 KNRW 
202/259/4 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje 
monolityczne budowli, pręty żebrowane 10 mm ( B 500SP )  ( przyjęto wskaźnikowo ) -  zbrojenie 
schodów t 0,1878

1.22.12 KNRW 
205/208/4

Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 50˙kg - schody zewnętrzne
t 0,96

1.22.13 KNRW 
202/219/2 (2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą - 22 cm -  - schody 
wewnętrzne C30/37

Wyliczenie ilości robót:

7,3*1,3 9,490000

RAZEM: 9,490000 m2 9,490

1.22.14 KNRW 
202/219/6 (2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą - 22 cm
-  - schody wewnętrzne  C30/37 m2 9,49

1.22.15 KNRW 
202/259/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty gładkie - St0S - fi 6 mm - schody wewnętrzne t 0,0204

1.22.16 KNRW 
202/259/4 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje 
monolityczne budowli, pręty żebrowane 12 mm ( B 500SP )  ( przyjęto wskaźnikowo ) -  zbrojenie 
schodów t 0,0092

1.22.17 KNRW 
202/259/4 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje 
monolityczne budowli, pręty żebrowane 16 mm ( B 500SP )  ( przyjęto wskaźnikowo ) -  zbrojenie 
schodów t 0,1584

1.22.18 KNRW 
202/219/2 (2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą - 17 cm -  - schody 
wewnętrzne bieg nr 1 C30/37

Wyliczenie ilości robót:

5,2*1,3 6,760000

RAZEM: 6,760000 m2 6,760

1.22.19 KNRW 
202/219/6 (2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą - 17 cm
-  - schody wewnętrzne bieg nr 1 C30/37 m2 6,76

1.22.20 KNRW 
202/259/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty gładkie - St0S - fi 6 mm - schody wewnętrzne bieg 1 t 0,0131

1.22.21 KNRW 
202/259/4 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje 
monolityczne budowli, pręty żebrowane 12 mm ( B 500SP )  ( przyjęto wskaźnikowo ) -  zbrojenie 
schodów bieg 1 t 0,063

1.23 Element Nawierzchnie zewnętrzne

1.23.1 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka -30 cm

Wyliczenie ilości robót:

33*2+40,04*5 266,200000

RAZEM: 266,200000 m3 266,2

1.23.2 KNRW 
202/1103/3 (2)

Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. przemysłowym), na podłożu gruntowym, piasek - 5 cm
m3 266,2

1.23.3 KNR 11/316/1 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80˙mm na podsypce piaskowej grubości 
50˙mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ˙10 - wjazdy m2 266,2

1.23.4 KNR 11/320/1 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60˙mm na podsypce piaskowej grubości 50˙mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem, typ˙40 - chodniki m2 266,2

1.24 Element Utylizacja gruzu, papy, wywóz stali po demontażu, wywóz gruntu z wykopów

1.24.1 Kalkulacja 
własna

Załadunek i transport do punktu skupu złomu elementów metalowych z rozbiórki. Odległośc od 
punktu złomu ustala wykonawca. Wartośc oddanego złomu stanowi własność inwestora. t 8

1.24.2 Kalkulacja 
własna

Załadunek i transport na wysypisko papy z rozbiórki wraz  z kosztem składowania i utylizacji. 
Odległość ustala wykonawca

Wyliczenie ilości robót:

497,76*0,020 9,955200

RAZEM: 9,955200 t 9,96

1.24.3 Kalkulacja 
własna

Załadunek i transport na wysypisko gruzu wraz  z kosztem składowania i utylizacji. Odległość 
ustala wykonawca ( liczono przy założeniu 1 m3 = 1,5 t gruzu betonowego)

Wyliczenie ilości robót:

(66*0,08+33*0,5+29,7+210*0,04+378,4*0,08+380*0,08

+5,54+5)*1,5 196,638000

RAZEM: 196,638000 m3 196,64

1.24.4 Kalkulacja 
własna

Załadunek i transport na wysypisko gruzu wraz  z kosztem składowania i utylizacji. Odległość 
ustala wykonawca ( liczono przy założeniu 1 m3 = 1,3 t gruzu ceglanego, tynki)

Wyliczenie ilości robót:

(1,05+1,63+12,94+0,14+370,7*0,12+13,2+8,29+10,14+

116,3*0,14+487,4*0,04+13,20+8,29+11,88*0,12+116,3*

0,14+199,14*0,04+481,8*0,015+6,6*0,05)*1,3 237,083860

RAZEM: 237,083860 m3 237,08
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1.24.5 Kalkulacja 
własna

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km - gruz z nawierzchni 
bitumicznej  ( przyjeto wywóz do 15 km )-  wywóz gruzu z nawierzchni bitumicznej

Wyliczenie ilości robót:

200,2*0,1 20,020000

RAZEM: 20,020000 m3 20,02

1.24.6 Kalkulacja 
własna

Załadunek i transport na wysypisko gruntu z wykopów kat. III i gruzu wraz  z kosztem składowania
i utylizacji. Odległość ustala wykonawca - ilość gruntu na podstawie bilansu gruntu z wykopów

Wyliczenie ilości robót:

600,48-571,9+530,11 558,690000

RAZEM: 558,690000 m3 558,69

1.25 Element Rusztowania

1.25.1 KNRW 
202/1603/2

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 12˙m - założono przestawianie 3 - krotne 
rusztowań ( cena najmu ) m2 800

1.25.2 KNRW 
202/1610/1

Rusztowania ramowe warszawskie, 1-kolumnowe, wysokość do 4˙m - przyjęto dla prac 
demontażowych, tynkarskich i malarskich kolumna 150
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2 Rozdział Instalacja elektryczna , instalacja odgromowa
2.1 Element Instalacje elektryczne - rozdzielnia

2.1.1 KNRW 
508/404/10

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego 
podłoża, masa do 150˙kg - z dostawą i montażem Rozdzielnia Główna - RGB - 100kW/155,5 A
R = 5,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

2.1.2 KNRW 
508/404/9

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego 
podłoża, masa do 50˙kg - z dostawą i montażem - rozdzielnica RPO - piwnicy
R = 5,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

2.1.3 KNRW 
508/404/9

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego 
podłoża, masa do 50˙kg - z dostawą i montażem - rozdzielnica RP1 - parteru
R = 5,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

2.1.4 KNRW 
508/404/9

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego 
podłoża, masa do 50˙kg - z dostawą i montażem - rozdzielnica RP2 - pietra
R = 5,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

2.1.5 KNRW 
508/403/1

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez 
podłączenia, masa do 2,5˙kg, 2 otwory mocujące - główny wyłącznik prądu  z szafka ( PWP ) szt 3

2.1.6 KNRW 
508/204/11

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przewód do 150˙mm2 - przewód 120 mm2 - 
przewód 4xBit Power 1000 120 mm2 - od złacza kablowego do szafki PWP m 3

2.1.7 KNRW 
508/204/11

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przewód do 150˙mm2 - przewód 120 mm2 - 
przewód 4xBit Power 1000 120 mm2 - od rozdzielnicy głównej  RGB  do szafki PWP m 30

2.1.8 KNNR 5/1209/7 
(5)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi˙100˙mm - 
przejście w cegle otwór 10

2.1.9 KNNR 5/113/2 Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80˙mm m 1,2

2.1.10 KNNR 5/1209/2 
(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 30˙cm, 
Fi˙40˙mm - przejście w stropie otwór 4

2.1.11 KSNR 5/404/3 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 16A , na gazobetonie (gipsie) - analogia - 
klimatyzator - jednostak wewwnętrzna i zewnętrzna szt 4

2.1.12 KSNR 5/404/3 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 16A , na gazobetonie (gipsie) - analogia 
-pogrzewacz wody - elektryczny razem z przewodami -  2 kW - 5l

Wyliczenie ilości robót:

1+3+1 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

2.1.13 KSNR 5/404/3 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 16A , na gazobetonie (gipsie) - analogia 
-nagrzewnica elektryczna  razem z przewodami -  2,5 kW NEL szt 3

2.1.14 KSNR 5/404/3 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 16A , na gazobetonie (gipsie) - analogia - 
wentylator kanałowy , ścienny szt 3

2.1.15 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - podłączenie czunika obecności  - razem z 
przewodami szt 3

2.1.16 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - łacznik jednobiegunowy ( W1 ) -

Wyliczenie ilości robót:

3+5 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

2.1.17 KSNR 5/404/3 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 16A , na gazobetonie (gipsie) - analogia - 
wypusty w sufitach

Wyliczenie ilości robót:

10+12+11 33,000000

RAZEM: 33,000000 szt 33

2.1.18 KSNR 5/404/3 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 16A , na gazobetonie (gipsie) - analogia - 
gniazda       IP 44 -  razem z przewodami  ( pojedyńcze  )

Wyliczenie ilości robót:

26+26+18 70,000000

RAZEM: 70,000000 szt 70

2.1.19 KSNR 5/404/3 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 16A , na gazobetonie (gipsie) - analogia - mata 
elektryczna w przedsionku szt 1

2.1.20 KSNR 5/401/6 
(1)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi do rurek 
winidurowych karbowanych RVKLn p.t.,   na cegle - analogia -  agregatu wody lodowej - 27,4 kW szt 1

2.1.21 KSNR 5/401/6 
(1)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi do rurek 
winidurowych karbowanych RVKLn p.t.,   na cegle - analogia - centrale wentylacyjne 1,1 kW szt 3

2.1.22 KSNR 5/401/6 
(1)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi do rurek 
winidurowych karbowanych RVKLn p.t.,   na cegle - analogia -   klimakonwektorów - z przewodami szt 20
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2.1.23 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z przewodami -  LED - 
oświetlenie awaryjne ( e1,e2,e3 )

Wyliczenie ilości robót:

2+1+2+3+7+2+2+2 21,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21,00

2.1.24 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z przewodami -  LED - 
oświetlenie awaryjne ( H ) 420 lm

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

2.1.25 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z przewodami -  LED - 
oświetlenie awaryjne ( Z ) 180 lm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.1.26 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z przewodami -  LED - 
oświetlenie awaryjne ( aw1 ) ) lampy do 180lm

Wyliczenie ilości robót:

1+1+5+2+11 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,00

2.1.27 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z przewodami -  LED - 
oświetlenie dla tem ujemnych ( aw 2 ) )lampy do 420 lm

Wyliczenie ilości robót:

2+4+1 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

2.1.28 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z przewodami -  LED - 
oświetlenie dla tem ujemnych ( aw 2 ) )lampy do 410 lm

Wyliczenie ilości robót:

1+5 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

2.1.29 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z przewodami -  LED - 
lampy krypton 3200 lm

Wyliczenie ilości robót:

6+8+2+2+8+31+24 81,000000

RAZEM: 81,000000 szt 81,00

2.1.30 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z przewodami -  LED - 
lampy krypton 1800 lm

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

2.1.31 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z przewodami -  LED - 
lampy cosmo apex es system 6300/540  lm szt 6

2.1.32 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z przewodami -  LED - 
lampy triangle 3500  lm

Wyliczenie ilości robót:

5+5 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

2.1.33 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z przewodami -  LED - 
lampy triangle 7000  lm

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

2.1.34 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z przewodami -  LED - 
lampy grau FX 3top Es system 7240  lm szt 4

2.1.35 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z przewodami -  LED - 
lampy qazar 20 tech 2384  lm szt 7



Muzeum WiS IV w - 2020 II - przedmiar.puz BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 0004F1BC)
strona nr: 18

Wycena przebudowy, nadbudowy i zmiany
sposobu użytkowania budynku przy ul.

Wincentego Pola 38 w Katowicach

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.36 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z przewodami -  LED - 
lampy duce led 2es system 500  lm szt 6

2.1.37 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z przewodami -  LED - 
lampy FX 45 rr 3750/40  lm szt 9

2.1.38 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z przewodami -  wpusty 
oświetleniowe na elewacji szt 5

2.1.39 KNRW 
508/504/3

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłe, przykręcane, końcowe - 
sufitowe, ścienne LED - lampy zgodnie z zestawieniem kpl 195

2.1.40 Kalkulacja 
indywidualna

Sterowanie i zasilanie ściemniaczem DMX
kpl 5

2.1.41 KNRW 
508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy - 
działanie wyłącznika róznicowo - prądowego - gniazda

Wyliczenie ilości robót:

26+26+18 70,000000

RAZEM: 70,000000 pomiar 70,000

2.1.42 KNRW 
508/902/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, następny - 
działanie wyłącznika róznicowo - prądowego - gniazda pomiar 70

2.1.43 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy -gniazda
pomiar 70

2.1.44 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny - 
gniazda pomiar 70

2.1.45 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy - rozdzielnia
pomiar 50

2.1.46 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny - 
rozdzielnia pomiar 50

2.1.47 Kalkulacja 
indywidualna

Podłaczenie do sieci energetycznej z uzgodnieniami
kpl 1

2.2 Element Instalacja niskoprądowa - instalacja przeciwpożarowa

2.2.1 KNR 506/1601/3 Zainstalowanie centrali sygn. pożaru  , podłoże z betonu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

2.2.2 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na
wyłącznik,  -  analogia - zasilanie centrali z rodzielnicy RGB szt 1

2.2.3 KNR 506/1601/3 Zainstalowanie centralek Modułów Mxy  , podłoże z betonu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4+10+4+2 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20

2.2.4 KNR 506/1613/4 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w wykonaniu specjalnym, 
montowanych na kołki rozporowe w betonie z gniazdem - wskażnik zadziałania czujki
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4+1+2 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

2.2.5 KNR 506/1613/4 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w wykonaniu specjalnym, 
montowanych na kołki rozporowe w betonie z gniazdem - czujki optyczne dymu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

21+23+18 62,000000

RAZEM: 62,000000 szt 62,00

2.2.6 KNR 506/1610/5 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu szczelnym i 
iskrobezpiecznym, bez uruchomienia i sprawdzenia, podłoże: beton
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4+6+6 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16

2.2.7 KNR 506/1602/1 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - sygnalizacja 
akustyczna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2+3+2 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

2.2.8 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, zasilacz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

2.2.9 KNRW 
508/705/7

Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100˙mm - analogia - 
koryto k50 m 2 500
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2.2.10 KNRW 
508/212/1

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, - do 
urządzeń niskoprądowych

Wyliczenie ilości robót:

(7+62+7+1+16)*(((32+8)/2)+14) 3 162,000000

RAZEM: 3 162,000000 m 3 162,00

2.2.11 KNR 506/1604/5 Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach, wariant E, (alarm 1-stopniowy 
z dwukrotnym kasowaniem czujki) - analogia - uruchomienie, próby pożarowe, szkolenie, 
dokumentacja powykonawcza
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

2.3 Element Instalacja niskoprądowa - teletechniczna, alarmowa

2.3.1 KNR 506/1601/3 Zainstalowanie centrali sygn. alarmu - analogia  , podłoże z betonu - centrala systemu alarmu z 
płytą HS 2064
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

2.3.2 KNR 508/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych 
rodzaj podłoża ceglany szt 1

2.3.3 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na
wyłącznik,  -  analogia - zasilanie centrali systemu alarmu szt 1

2.3.4 KNR 506/1613/4 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy - czujek w wykonaniu specjalnym, montowanych na kołki
rozporowe w betonie z gniazdem - analogia - czujki alarmowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5+6+4 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,00

2.3.5 KNR 506/1602/1 Zainstalowanie urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem - analogia - sygnalizacja 
akustyczna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

2.3.6 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż szafy typu Rack z rejestratorem NVR 6332 - H2/F, monitorem LCD 24"
szt 1

2.3.7 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  na gotowym podłożu z podłączeniem - analogia - kamery 
wewnętrzne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

8+7+6 21,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21

2.3.8 AT 14/107/1 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 - szt 24

2.3.9 KNR 506/1610/5 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy- przycisków w wykonaniu szczelnym i iskrobezpiecznym, bez 
uruchomienia i sprawdzenia, podłoże: beton - analogia - manipulacja alarmu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

2.3.10 KNRW 
508/212/1

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, - do 
urządzeń niskoprądowych m 2 150

2.3.11 KNR 506/1604/5 Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach, wariant E, (alarm 1-stopniowy 
z dwukrotnym kasowaniem czujki) - analogia - uruchomienie, próby pożarowe, szkolenie, 
dokumentacja powykonawcza
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

2.4 Element Instalacja odgromowa

2.4.1 KNRW 
508/601/1

Montaż wsporników dla instalacji odgromowej naprężanej na ścianach i dachach, naciągowe z 1 
złączką przelotową naprężającą, na ścianie - instalcja odgromowa - ściany

Wyliczenie ilości robót:

10,5/1,5 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

2.4.2 KNRW 
508/601/3

Montaż wsporników dla instalacji odgromowej naprężanej na ścianach i dachach, naciągowe z 1 
złączką przelotową naprężającą, na konstrukcji - na śruby - dach

Wyliczenie ilości robót:

(31*3+13,1*2)/2 59,600000

RAZEM: 59,600000 szt 60

2.4.3 KNRW 
508/606/3

Montaż zwodów instalacji odgromowej naprężanej z pręta do Fi˙10˙mm na uprzednio 
zainstalowanych wspornikach, zwód pionowy - drut ocynkowany fi 8 mm m 10,5

2.4.4 KNRW 
508/613/12 (1)

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej, wbijanie mechaniczne, głębokość do 4,5˙m, grunt 
kategorii III - analogia - głębokość 6 m
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 6

2.4.5 KNRW 
508/619/6

Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodów 
wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik - złacza kontrolne szt 6,00

2.4.6 KNRW 
508/604/2

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężonych z pręta do Fi˙8˙mm, dach płaski

Wyliczenie ilości robót:

31*3+13,1*2 119,200000

RAZEM: 119,200000 m 119,20
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2.4.7 KNRW 
508/608/7

Układanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 120˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

14,6+1+1+14,6+32,10+1+1+4+4+4+7+4 88,300000

RAZEM: 88,300000 m 88,30

2.4.8 KNRW 
508/618/1

Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, złącze uniwersalne 
krzyżowe szt 60

2.4.9 KNRW 
508/622/4

Montaż iglic, na żerdzi, wieży stalowej leżącej, IO-10, masa 127˙kg - analogia - montaż masztów 
odgromowych kpl 5

2.4.10 KNR 503/1303/3 Pomiary instalacji odgromowej szt 4
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3 Rozdział Instalacje sanitarne - instalacja CO + chłodzenie, wentylacja, instalacja wod - 
kan

3.1 Element Ciepło technologiczne

3.1.1 KNR GEBERIT 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych  - analogia Rura wielowarstwowa KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 16 x 
2 mm, - m 82

3.1.2 KNR GEBERIT 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych  - analogia Rura wielowarstwowa KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 20 x 
2,25 mm, - m 88

3.1.3 KNR GEBERIT 
215/601/3 (1)

Rurociągi z rur warstwowych -analogia Rura wielowarstwowa KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 25 x 
2,5 mml m 73

3.1.4 KNR GEBERIT 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych - analogia Rura wielowarstwowa KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 32 x 
3  mm m 64

3.1.5 KNR GEBERIT 
215/601/5

Rurociągi z rur warstwowych - analogia Rura wielowarstwowa KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 40 x4
 mm m 13

3.1.6 KNR GEBERIT 
215/601/5

Rurociągi z rur warstwowych - analogia Rura wielowarstwowa KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 50 
x4,5  mm m 24

3.1.7 KNR GEBERIT 
215/602/4

Łączniki - analogia Rura wielowarstwowa KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT  16 - 32 x 2,25 mm
szt 10

3.1.8 KNR GEBERIT 
215/602/5

Łączniki Geberit Mepla, Fi 40 mm - analogia - rura mapress C- Stahl 40 - 50 x 4,5 mm
5 m 15

3.1.9 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - 
otulina - kauczuk syntetyczny - 15 mm gr. 25 mm m 82

3.1.10 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - 
otulina - kauczuk syntetyczny - 22 mm gr. 25 mm m 88

3.1.11 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - 
otulina - kauczuk syntetyczny - 25 mm gr. 25 mm m 73

3.1.12 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - 
otulina - kauczuk syntetyczny - 35 mm gr. 40 mm m 64

3.1.13 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - 
otulina - kauczuk syntetyczny - 42 mm gr. 40 mm m 13

3.1.14 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - 
otulina - kauczuk syntetyczny - 54 mm gr. 50 mm m 24

3.1.15 KNRW 
215/406/3

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, próba 
zasadnicza (pulsacyjna) próba 1

3.1.16 KNRW 
215/406/5

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za 
próbę w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

82+88+73+64+13+24 344,000000

RAZEM: 344,000000 m 344

3.1.17 KNRW 
215/411/5 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙15˙mm - analogia - równoważący i regulacyjny
szt 20

3.1.18 KNRW 
215/411/4 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙15˙mm - analogia - odcinający
szt 4

3.1.19 Kalkulacja 
indywidualna

Siłownik elktrotermiczny do zaworów 24 V, 1 m - dostawa z montażem - z połaczeniem 
elastycznym 20

3.1.20 KNRW 
215/411/5 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙15˙mm - analogia - spustowy
szt 20

3.1.21 KNR 31/208/5 Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15˙mm szt 20

3.1.22 Kalkulacja 
indywidualna

Termostat pomieszczeniowy do aplikacji grzanie/chłodzenie dla systemu 4-rurowego, 3 prędkości 
obrotowe wentylatora, 
zasialnie 230 V - dostawa z montażem szt 9

3.1.23 KNR 728/205/2 Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych, otwór do 0,1 m2, 
ściany grubości 1 cegły otwór 4

3.2 Element Instalacja chłodu

3.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Agregat wody lodowej Qch=63,3 kW i czynnikem chłodniczym R410A, Układ glikolowy (etylen 
35,0 %), T=5/10 °C, płytka sterująca, moduł hydrauliczny z pompą obiegową, naczyniem 
wzbiorczym   - dostawa z montażem szt 1

3.2.2 KNR GEBERIT 
215/601/5

Rurociągi z rur warstwowych - analogia Rura wielowarstwowa KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 90 
x8,5  mm m 20

3.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja z maty z kauczuku gr. 50 mm
m2 5

3.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Płaszcz blachy stalowej na zewnatrz
mb 6

3.2.5 KNRW 
215/406/3

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, próba 
zasadnicza (pulsacyjna) próba 1

3.2.6 KNRW 
215/406/5

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za 
próbę w budynkach niemieszkalnych m 20

3.2.7 KNNR 4/506/4 Wymienniki ciepła pojemnościowe - glikol - woda, na ciśnienie 0,6˙MPa, 1000˙dm3 - analogia - 
SACESPOL FC-031-P10 -39 szt 1,00

3.2.8 KNNRS 4/113/1 Urządzenia do podgrzewania wody, ze zbiornikiem do 150˙dm3 - analogia - Zbiornik buforowy do 
wody lodowej do montażu na powrocie o pojemności V=54 dm3 kpl 1
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3.2.9 Kalkulacja 
indywidualna

Naczynie wzbiorcze po stronie glikolowej z zaworem odcinającym
o pojemności użytkowej V=18 dm3 kpl 1

3.2.10 Kalkulacja 
indywidualna

Naczynie wzbiorcze po stronie wodnej z zaworem odcinającym
o pojemności użytkowej V=50 dm3 kpl 1

3.2.11 Kalkulacja 
indywidualna

Zawór równoważący z odwodnieniem, kołnierzowy - DN65S sterownik zewnętrzny fi 15
kpl 1

3.2.12 Kalkulacja 
indywidualna

Pompa obiegowa układu wodnego
H=87,1 kPa; Q=12,2 m3/h
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10

3.2.13 KNR 
13192/507/1

Pompa wody obiegowej - analogia - montaz pompy - Pompa obiegowa układu wodnego
H=87,1 kPa; Q=12,2 m3/h
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10 kpl 1

3.2.14 KNP 5/718/2 Zawory redukcyjne kołnierzowe, zawór Fi˙80˙mm - analogia - Zawór odcinający, kołnierzowy szt 1

3.2.15 KNP 5/718/2 Zawory redukcyjne kołnierzowe, zawór Fi˙80˙mm - analogia - Zawór zwrotny, kołnierzowy szt 1

3.2.16 KNNR 4/520/7 Filtr osadnikowy - analogia - siatkowy DN 32 szt 1

3.2.17 KNR 31/208/5 Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15˙mm szt 1

3.2.18 KNRW 
215/411/5 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙15˙mm - analogia - spustowy
szt 4

3.2.19 Kalkulacja 
indywidualna

Termometry, manometry
szt 6

3.2.20 KSNR 4/512/1 Termometry techniczne proste szt 2

3.2.21 KSNR 4/2212/3 Manometr z rurką syfonową szt 4

3.2.22 KNR 728/205/2 Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych, otwór do 0,1 m2, 
ściany grubości 1 cegły otwór 2

3.3 Element Instalacja wody lodowej

3.3.1 KNR GEBERIT 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych  - analogia Rura wielowarstwowa KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 20 x 
2,25 mm, - m 10

3.3.2 KNR GEBERIT 
215/601/3 (1)

Rurociągi z rur warstwowych -analogia Rura wielowarstwowa KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 25 x 
2,5 mml m 22

3.3.3 KNR GEBERIT 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych - analogia Rura wielowarstwowa KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 32 x 
3  mm m 120

3.3.4 KNR GEBERIT 
215/601/5

Rurociągi z rur warstwowych - analogia Rura wielowarstwowa KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 40 x4
 mm m 43

3.3.5 KNR GEBERIT 
215/601/5

Rurociągi z rur warstwowych - analogia Rura wielowarstwowa KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 50 
x4,5  mm m 91

3.3.6 KNR GEBERIT 
215/601/5

Rurociągi z rur warstwowych - analogia Rura wielowarstwowa KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 63 x 
6  mm m 33

3.3.7 KNR GEBERIT 
215/601/5

Rurociągi z rur warstwowych - analogia Rura wielowarstwowa KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 90 
x8,5  mm m 21

3.3.8 KNR GEBERIT 
215/602/4

Łączniki - analogia Rura wielowarstwowa KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT  16 - 32 x 2,25 mm
szt 15

3.3.9 KNR GEBERIT 
215/602/5

Łączniki Geberit Mepla, Fi 40 mm - analogia - rura mapress C- Stahl 40 - 90 x 8,5 mm
szt 25

3.3.10 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - 
otulina - kauczuk syntetyczny - 22 mm gr. 25 mm m 10

3.3.11 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - 
otulina - kauczuk syntetyczny - 25 mm gr. 25 mm m 22

3.3.12 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - 
otulina - kauczuk syntetyczny - 35 mm gr. 40 mm m 120

3.3.13 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - 
otulina - kauczuk syntetyczny - 42 mm gr. 40 mm m 43

3.3.14 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - 
otulina - kauczuk syntetyczny - 54 - 63 mm gr. 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

91+33 124,000000

RAZEM: 124,000000 m 124

3.3.15 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja z maty z kauczuku gr. 50 mm
m2 7,5

3.3.16 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja z maty z kauczuku gr. 25 mm
m2 5,6

3.3.17 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja z maty z kauczuku gr. 32 mm
m2 4,1

3.3.18 KNRW 
215/406/5

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za 
próbę w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

10+22+120+43+91+33+21+15+25 380,000000

RAZEM: 380,000000 m 380

3.3.19

3.3.20 Kalkulacja 
indywidualna

Zawór równoważący z odwodnieniem, kołnierzowy - DN65S sterownik zewnętrzny - fi 15 F, fi 15, fi 
25, fi 20 kpl 1
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3.3.21 Kalkulacja 
indywidualna

Siłownik elktrotermiczny do zaworów 24 V, 1 m - dostawa z montażem - z połaczeniem 
elastycznym szt 20

3.3.22 KNRW 
215/411/4 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙15˙mm - analogia - odcinający
szt 8

3.3.23 KNRW 
215/411/4 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙20˙mm - analogia - odcinający
szt 24

3.3.24 KNRW 
215/411/4 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙25˙mm - analogia - odcinający
szt 8

3.3.25 Kalkulacja 
indywidualna

Połazcenia eleastyczne Połączenie elastyczne, L=30 cm, 3"
szt 40

3.3.26 KNRW 
215/411/5 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙15˙mm - analogia - spustowy
szt 20

3.3.27 KNR 31/208/5 Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15˙mm szt 20

3.3.28 Kalkulacja 
indywidualna

Napełnienie instalacji roztworem glikolu
kpl 1

3.3.29 KNR 728/205/2 Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych, otwór do 0,1 m2, 
ściany grubości 1 cegły otwór 3

3.4 Element Instalacja klimatyzacji

3.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż klimatyzatora ASYG24LF Fujitsu z jednostka zewnętrzną Daikin  RXM71N -  dostawa i 
montażem kpl 2

3.4.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż klimatyzatora ASYG24LF Fujitsu z jednostka wewnętrzną Daikin  FTXM71N-  dostawa i 
montażem kpl 2

3.4.3 Kalkulacja 
indywidualna

Sterownik ścienny
szt 1

3.4.4 KNR 35/201/2 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlnych w budynkach mieszkalnych i
niemieszkalnych, połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi˙6,35 x 1,0˙mm m 5

3.4.5 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), - analogia -
izolacja kauczukowa 9 mm dla przewodu do fi 6,35 mm m 5

3.4.6 KNR 35/201/2 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlnych w budynkach mieszkalnych i
niemieszkalnych, połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi˙15,88 x 1,0˙mm m 5

3.4.7 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), - analogia -
izolacja kauczukowa 9 mm dla przewodu do fi 16 mm m 5

3.4.8 KNR GEBERIT 
215/303/1 (3)

Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach 
budynków, Fi 56˙mm, na uchwytach - analogia - 40x3 - odprowadzenie skroplin m 2

3.4.9 KNNR 4/218/2 
(1)

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
szt 1

3.4.10 KNRW 
215/406/5

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za 
próbę w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

5+5 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

3.4.11 Kalkulacja 
indywidualna

Podpory uchwyty i  inne materiały do uruchomienia klimatyzacji
kpl 1,00

3.4.12 KNR 728/205/2 Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych, otwór do 0,1 m2, 
ściany grubości 1 cegły otwór 2

3.5 Element Klimakonwektory

3.5.1 KNR 724/153/2 Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe, dostarczane w całości - analogia - 
jednostka ścienna wewnętrzna - klimakonwektor Daikin Qg=2,9 kW; Qch=2,0 kW- jednostka 
sufitowa   kW ) szt 2

3.5.2 KNR 724/153/2 Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe, dostarczane w całości - analogia - 
jednostka ścienna wewnętrzna - klimakonwektor Daikin Qg=6,1 kW; Qch=4,5 kW- jednostka 
sufitowa    kW ) szt 1

3.5.3 KNR 724/153/2 Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe, dostarczane w całości - analogia - 
jednostka ścienna wewnętrzna - klimakonwektor Daikin Qg=6,9 kW; Qch=5,9 kW- jednostka 
sufitowa    kW ) szt 10

3.5.4 KNR 724/153/2 Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe, dostarczane w całości - analogia - 
jednostka ścienna wewnętrzna - klimakonwektor Daikin Qg=7,8 kW; Qch=6,3 kW- jednostka 
sufitowa szt 3

3.5.5 KNR 724/153/2 Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe, dostarczane w całości - analogia - 
jednostka ścienna wewnętrzna - klimakonwektor Daikin Qg=10,4 kW; Qch=8,3 kW- jednostka 
sufitowa szt 4

3.5.6 Kalkulacja 
indywidualna

Sterowniki indywidualne pomieszczeniowe
szt 13

3.5.7 KNRW 
508/403/8

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez 
podłączenia, masa do 20˙kg, 4 otwory mocujące - analogia - montaz kurtyn powietrznych Długość:
150 cm
Wydajność: V=4600 m3/h Zasilanie: P=0,26 kW; U=230 V szt 1

3.5.8 KNR 38/103/1 Grzejniki konwektorowe elektryczne typ GE, montaż grzejników stacjonarnych, wysokości  - 
analogia - grzejnik  500W szt 3

3.5.9 Kalkulacja 
indywidualna

Panel dekoracyjny
szt 2
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3.5.10 KNNRS 4/115/6 Pompy obiegowe układu chłodzącego i grzewczego szt 2

3.5.11 KNNR 4/519/3 
(1)

Zawory zwrotne żeliwne, grzybkowe, 1,6˙MPa, - analogia - 6 drogowy mieszający Dn˙32˙mm
szt 1

3.5.12 KNRW 
215/411/5 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙40˙mm - analogia - zwrotny
szt 5

3.5.13 KNRW 
215/411/4 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙32˙mm - analogia - zwrotny
szt 8

3.5.14 KNRW 
215/411/4 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙32˙mm - analogia - odcinający
szt 4

3.5.15 KNRW 
215/411/4 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙40˙mm - analogia - odcinający
szt 4

3.5.16 KNRW 
215/411/5 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙40˙mm - analogia - regulacyjny dławiący
szt 4

3.5.17 KNRW 
215/411/5 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙40˙mm - analogia - regulacyjny obiegowy
szt 4

3.5.18 KNNR 4/520/7 Filtr osadnikowy - analogia - DN 32 szt 1

3.5.19 KNNR 4/520/3 Filtr osadnikowy - analogia - DN 20 szt 1

3.5.20 Kalkulacja 
indywidualna

Rozdzielacz hydrauliczny DN 65 - 9,9 kW
szt 1

3.5.21 KNR GEBERIT 
215/602/4

Łączniki Geberit Mepla, Fi 32 mm - analogia -  rura mapress C- Stahl  35-1,1/4 "
szt 10

3.5.22 KNR GEBERIT 
215/602/5

Łączniki Geberit Mepla, Fi 40 mm - analogia - rura mapress C- Stahl 42 x 1 1/2" mm
szt 15

3.5.23 Kalkulacja 
indywidualna

Podłaczenie z uzgodnieniami do sieci cieplnej
miejsce 1

3.6 Element Wentylacja

3.6.1 KNRW 
217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm,
ocynkowane  fi 200  - nawiew, wywiew
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*2*0,1*(5,8+5,1+0,6*2+5,1+5,8+4,1+1,8+1,3+5,2+4,

5+3,8+1,2+2,2+7,5+4,2+4,5+1,5+3,1+3,2+0,5) 44,964800

RAZEM: 44,964800 m2 44,96

3.6.2 KNRW 
217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 300˙mm,
ocynkowane  fi 250  - wywiew
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*2*0,125*3,9*2 6,123000

RAZEM: 6,123000 m2 6,12

3.6.3 KNRW 
217/101/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 1400˙mm, ocynkowane - 300x250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,3+0,25)*2*(5,1*2+2*2+4,8+4,2+3,8*2+5,2*2+5,3+2,1

+0,6+2,9+3+2,96+3,23+2,8+1,8+0,9+3,6+3,2+7,3) 88,979000

RAZEM: 88,979000 m2 88,98

3.6.4 KNRW 
217/101/5 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 1800˙mm, ocynkowane - 600 x 350
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,6+0,35)*2*0,5*2*2 3,800000

RAZEM: 3,800000 m2 3,80

3.6.5 KNRW 
217/101/5 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 1800˙mm, ocynkowane - 600 x 250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,6+0,25)*2*(2,98+3,22+3,5+3,4+1,6+0,5*4+7,1+6,8+8,

5+0,5+2,1) 70,890000

RAZEM: 70,890000 m2 70,89

3.6.6 KNRW 
217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm,
ocynkowane  fi 100 - pozimy - nawiew, wywiew
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,05*(2+2,45+0,5+3,4+1,25+1,2+1,1+0,7+0,6) 4,144800

RAZEM: 4,144800 m2 4,14



Muzeum WiS IV w - 2020 II - przedmiar.puz BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 0004F1BC)
strona nr: 25

Wycena przebudowy, nadbudowy i zmiany
sposobu użytkowania budynku przy ul.

Wincentego Pola 38 w Katowicach

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.6.7 KNRW 
217/101/3 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 1000˙mm, ocynkowane -250x200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,25+0,20)*2*(8,2+6,4) 13,140000

RAZEM: 13,140000 m2 13,14

3.6.8 KNRW 
217/101/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 1400˙mm, ocynkowane - 400x250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,4+0,25)*2*(9,9+0,8+5,8+5,8+7,5+3,3+2+2,8+7,1) 58,500000

RAZEM: 58,500000 m2 58,50

3.6.9 KNRW 
217/101/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 1400˙mm, ocynkowane - 300x250 - piony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,3+0,25)*2*(3,5+3,5+3,5+1,8) 13,530000

RAZEM: 13,530000 m2 13,53

3.6.10 KNRW 
217/101/3 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 1000˙mm, ocynkowane -150 x 400 - piony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,15+0,4)*2*(10,8+4,2+3,7) 20,570000

RAZEM: 20,570000 m2 20,57

3.6.11 KNRW 
217/101/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 1400˙mm, ocynkowane - 300x300 - piony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,3+0,3)*2*(3,5) 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,20

3.6.12 KNRW 
217/139/2

Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach  - analogia - nawiewniki szczelinowe - 500x500 - 
300m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

3.6.13 KNRW 
217/139/2

Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach  - analogia - nawiewniki szczelinowe - 500x500 - 
400m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

3.6.14 KNRW 
217/139/2

Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach  - analogia - nawiewniki szczelinowe - 625x625 - 
600m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3+3 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

3.6.15 KNRW 
217/139/2

Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach  - analogia - nawiewniki szczelinowe - 125x325 - 
235m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

3.6.16 KNRW 
217/139/2

Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach  - analogia - nawiewniki szczelinowe - 125*325 - 115 
m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

3.6.17 KNRW 
217/139/2

Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach  - analogia - nawiewniki szczelinowe - 125*325 - 280 
m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5+3 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

3.6.18 KNRW 
217/139/2

Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach  - analogia - nawiewniki szczelinowe - 125x425 - 
470m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
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3.6.19 KNRW 
217/139/4

Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach do 2000˙mm - 400x400 - 200m3?h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.6.20 KNRW 
217/139/4

Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach do 2000˙mm - 400x400 - 260m3?h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.6.21 KNRW 
217/139/2

Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach  - analogia - nawiewniki szczelinowe - 300x300 - 
90m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

3.6.22 DC 15/305/3 Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 160 mm - analogia - fi 200 - 100m3/h szt 2

3.6.23 KNRW 
217/131/3

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicach do 315˙mm
- anlogia - regulator stałego przepływu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

3.6.24 DC 15/412/1 Wentylatory promieniowe z napedem bezpośrednim,  - analogia  - wentylator kanałowy 90 m3/h szt 1

3.6.25 DC 15/412/1 Wentylatory promieniowe z napedem bezpośrednim,  - analogia - wentylator kanałowy 180 m3/h szt 1

3.6.26 KNNR 5/410/2 Wentylator ścienny - łazienkowy - 40 m3/h fi 100 mm szt 1

3.6.27 Kalkulacja 
indywidualna

Centrala nawiewno - wywiewna - dostawa z montażem  z automatyką i odzyskiem ciepła  - 1090  
m3/h/ 250 W ( AHU01) szt 1

3.6.28 Kalkulacja 
indywidualna

Centrala nawiewno - wywiewna - dostawa z montażem  z automatyką i odzyskiem ciepła  - 2550  
m3/h/ 750 W ( AHU02) szt 1

3.6.29 Kalkulacja 
indywidualna

Centrala nawiewno - wywiewna - dostawa z montażem  z automatyką i odzyskiem ciepła  - 1800  
m3/h/ 500 W ( AHU03) szt 1

3.6.30 DC 15/309/1 Czerpnia ścienna do centrali AHU 01, analogia - 700x300 mm szt 1,00

3.6.31 KNR 401/209/2 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10˙m2, grubość do 
15˙cm - analogia - otwory - 0,35*0,20 -6, 0,45*0,25 - 2
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,35*0,20*6+0,45*0,2*2 0,600000

RAZEM: 0,600000 m2 0,60

3.6.32 DC 15/310/3 Czerpnie dachowe prostokątne, obwód do 2520 mm - 600x300 - 2550 m3/h szt 1

3.6.33 DC 15/310/2 Czerpnie dachowe prostokątne, obwód do 1760 mm - 1800 m3/h, 400x300 szt 1

3.6.34 DC 15/310/9 Wyrzutnie dachowe prostokątne - obwód do 2520 mm - wyrzutnia - 350x600  - 2330 m3/h szt 1

3.6.35 DC 15/310/9 Wyrzutnie dachowe prostokątne - obwód do 2520 mm - wyrzutnia - 350x600  - 1800 m3/h szt 1

3.6.36 DC 15/310/8 Wyrzutnie dachowe prostokątne Frapol, typ A i B, ST-DHV, obwód do 1760 mm - wyrzutnia - 
300x400 - 1000 m3/h szt 1

3.6.37 DC 15/310/13 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe Frapol, typ C, do przewodów, fi do 200 mm - wyrzutnia fi 
200 - 40m3/h szt 2

3.6.38 DC 15/310/13 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe Frapol, typ C, do przewodów, fi do 200 mm - wyrzutnia fi 
160 - 160m3/h szt 1

3.6.39 DC 15/308/1 Klapa przeciwpożarowa prostokątna Frapol, typ V370, obwód do 1800 mm - EIS 120 300x250 szt 2

3.6.40 DC 15/308/2 Klapa przeciwpożarowa prostokątna Frapol, typ V370, obwód do 2400 mm -  EIS 120 600x350 szt 1

3.6.41 DC 15/307/1 Klapa przeciwpożarowa okrągła Frapol, typ RK370M, fi 100 mm -  EIS 120 D 100 szt 1

3.6.42 Kalkulacja 
indywidualna

Podstawy dachowe pod wyrzutnie dachowe
szt 8

3.6.43 KNRW 
217/131/3

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicach do 315˙mm
- anlogia - regulator stałego przepływu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7

3.6.44 KNRW 
217/130/2

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ˙A, do przewodów o obwodach do 
1200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

3.6.45 KNRW 
217/154/2

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1800˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

3.6.46 KNRW 
217/137/1

Kratki wentylacyjne typ˙A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000˙mm - kratki stalowe 
Smay
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

3.6.47 KNR 216/512/5 Izolacje otulinami korkowymi, rurociągi,  1 warstwa, rurociągi, kanały - analogia - izolacja wełną  
LAMELLA MAT 40 mm

Wyliczenie ilości robót:

44,96+6,12+88,98+3,80+70,89+4,14+13,14+58,50+13,5

3+20,57+4,20 328,830000

RAZEM: 328,830000 m2 328,83

3.6.48 Kalkulacja 
indywidualna

Uruchomienie układu wentylacji
szt 1
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3.7 Element Instalacja wod. kan zewnętrzna

3.7.1 KNRW 
201/211/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, 
grunt kategorii III - podłaczenie do przykanalika ( założono 20 m )

Wyliczenie ilości robót:

2,5*3,5*20 175,000000

RAZEM: 175,000000 m3 175,000

3.7.2 TZKNBK 
2/305/3

Umocnienie i zabezpieczenie wykopów odeskowanie pełne ścian wykopów wąskoprzestrzen. lub 
jamistych balami oraz stemplami z rozbiórka o głębokości wykopów do 6.0 m (poz 184) - 
głebokość 3,6 m

Wyliczenie ilości robót:

(20)*3,6*2 144,000000

RAZEM: 144,000000 m2 144,000

3.7.3 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm -  PVC U SN8 -  rury w wykopie - przyłącze
m 20

3.7.4 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm - docelowo 20 cm - podsypka 
piaskowa - w wykopie

Wyliczenie ilości robót:

20*0,2*0,7 2,800000

RAZEM: 2,800000 m3 2,80

3.7.5 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm - docelowo 20 cm - zasypka 
piaskowa - w wykopie

Wyliczenie ilości robót:

0,4*2*0,2*20 3,200000

RAZEM: 3,200000 m3 3,20

3.7.6 KNRW 
201/222/2 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii 
III, spycharka 75KM

Wyliczenie ilości robót:

175-2,8-3,2-3,14*0,1*20 162,720000

RAZEM: 162,720000 m3 162,720

3.7.7 KNKRB 1/213/6 
(1)

Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami 
oraz walcami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych -
zagęszcanie ubijakiem spalinowym m3 162,72

3.7.8 KNRW 
219/119/3

Rury ochronne, Dn˙250 mm -  rura osłonowa dwudzielna ze stali nierdzewnej DN 250 -  3 m
m 3

3.8 Element Instalacja wod. kan wewnętrzna

3.8.1 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk,  Fi˙110˙mm x 3,6-  PP - MD - piony

Wyliczenie ilości robót:

1,5+1,5+3,5*3+0,9+0,5+2 16,900000

RAZEM: 16,900000 m 16,90

3.8.2 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk,  Fi˙110˙mm x 3,6-  PP - MD - piony odpowietrzajace

Wyliczenie ilości robót:

(3,98+0,5+0,3+0,9+4,5+0,5+1,5)*2 24,360000

RAZEM: 24,360000 m 24,36

3.8.3 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙160˙mm - wyjcie na dach

Wyliczenie ilości robót:

2*0,75 1,500000

RAZEM: 1,500000 szt 1,50

3.8.4 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm x 3,6-  PP - MD - rury mocowane na 
ścianach, suficie

Wyliczenie ilości robót:

2,77+0,9+1,52+2+1,2+0,6+1,2+0,8 10,990000

RAZEM: 10,990000 m 10,99

3.8.5 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙90˙mm x 3,1-  PP - MD - rury mocowane na ścianach, 
suficie

Wyliczenie ilości robót:

4,07+2,31+2,6+0,4+0,56 9,940000

RAZEM: 9,940000 m 9,94

3.8.6 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm x 
3,1 PP-MD - z kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

4+2,5+0,8 7,300000

RAZEM: 7,300000 m 7,30
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3.8.7 KNR 218/804/1 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał - analogia -do  fi 110

Wyliczenie ilości robót:

16,9+24,36+11+9,5+7,3 69,060000

RAZEM: 69,060000 m 69,06

3.8.8 KNRW 
215/138/1

Zawory hydrantowe, montowane na ścianie, Dn˙50 ˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

3.8.9 KNR 215/120/1 Szafka hydrantowa naścienna szt 6

3.8.10 KNRW 
215/106/6

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 56x1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

29 29,000000

RAZEM: 29,000000 m 29,00

3.8.11 KNRW 
215/106/4

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙32˙mm x 4

Wyliczenie ilości robót:

5+16 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,00

3.8.12 KNRW 
215/106/5

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙40˙mm x 1,5

Wyliczenie ilości robót:

1,4+1,2+3,7+1,2+2 9,500000

RAZEM: 9,500000 m 9,50

3.8.13 KNRW 
215/106/1

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙16 x 2˙mm m 48

3.8.14 KNRW 
215/106/2

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙20 x 2˙mm m 20

3.8.15 KNRW 
215/106/3

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙26 x 3 ˙mm m 2,00

3.8.16 KNRW 
215/106/6

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 56x1,5 mm - piony

Wyliczenie ilości robót:

1,6+0,5+4+0,6 6,700000

RAZEM: 6,700000 m 6,70

3.8.17 KNRW 
215/106/5

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙40˙mm x 1,5 - piony

Wyliczenie ilości robót:

6,7 6,700000

RAZEM: 6,700000 m 6,70

3.8.18 KNRW 
215/106/4

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙32˙mm x 4 - piony

Wyliczenie ilości robót:

2,5 2,500000

RAZEM: 2,500000 m 2,50

3.8.19 KNRW 
215/106/4

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙32˙mm x 4 - piony

Wyliczenie ilości robót:

0,8+3,6+0,8 5,200000

RAZEM: 5,200000 m 5,20

3.8.20 KNRW 
215/106/1

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙16 x 2˙mm - piony

Wyliczenie ilości robót:

0,6+1,5+0,8 2,900000

RAZEM: 2,900000 m 2,90

3.8.21 KNRW 
215/115/1

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn˙16 x 2˙mm szt

3.8.22 KNRW 
215/126/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w 
budynkach mieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm

Wyliczenie ilości robót:

27+16,8+9,5+11+9,8+7,8+6,7+6,7+2,5+5,2+2,9 105,900000

RAZEM: 105,900000 m 105,900
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3.8.23 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (E), rurociąg 
Fi 35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16,8+9,5+9,8+7,8+6,7+2,5+5,2+2,9 61,200000

RAZEM: 61,200000 m 61,20

3.8.24 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg 
Fi 54-70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

27+6,7 33,700000

RAZEM: 33,700000 m 33,70

3.8.25 KNRW 
215/229/5 (1)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce
szt 3

3.8.26 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej
kpl 3

3.8.27 KNR GEBERIT 
215/101/2

Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do pisuaru
kpl 1

3.8.28 KNR GEBERIT 
215/101/3

Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do umywalki
kpl 3

3.8.29 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp z deską -   Vileroy & Boch
kpl 3

3.8.30 KNR GEBERIT 
215/104/2

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar- Vileroy & Boch
szt 1

3.8.31 KNR GEBERIT 
215/104/3

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, umywalka - Vileroy & Boch
kpl 3

3.8.32 KNR GEBERIT 
215/105/2

Przyciski do spłuczek, podtynkowych

Wyliczenie ilości robót:

3+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

3.8.33 KNR GEBERIT 
215/202/1

Armatura spłukująca miski ustępowe, pneumatyczna ręczna ścienna
kpl 3

3.8.34 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm - do zmywaka
szt 3

3.8.35 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm - do umywalki - Kludi
szt 3

3.8.36 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm - analogia - zawór spłukujący do pisuaru
szt 1

3.8.37 KNRW 
218/421/1

Kształtki PVC kanalizacji jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙110˙mm
szt 3

3.8.38 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3+3+1 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

3.8.39 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn˙15˙mm
szt 2

3.8.40 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm
szt 3

3.8.41 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm
szt 6

3.8.42 Kalkulacja 
indywidualna

Przejścia przez przegrody rurami z zabezpieczeniem p. poż EI 60
szt 10

3.9 Element Przyłacze wody, wodomierze

3.9.1 KNRW 
215/132/2 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm - 
zawór kołnierzowy gwintowany szt 4

3.9.2 KNRW 
215/132/2 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm - 
zawór priorytetu szt 1

3.9.3 KNRW 
215/130/5 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙50˙mm - analogia - 
zawór kołnierzowy gwintowany szt 2

3.9.4 KNRW 
215/130/5 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙50˙mm - analogia - 
zawór kołnierzowy gwintowany zwrotny szt 1

3.9.5 KNRW 
215/130/5 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙50˙mm - analogia - 
zawór kołnierzowy antyskarzeniowy szt 1

3.9.6 KNR 35/216/14 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙50˙mm szt 1

3.9.7 KNRW 
215/140/4 (2)

Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn˙32˙mm
kpl 2

3.9.8 KNRW 
215/122/4 (1)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach 
stalowych, Dn˙32˙mm kpl 2
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4 Rozdział Nadzór autorski - 0,5 % wartości kosztorysu netto
4.1 Element Nadzór autorski - 0,5 % wartości kosztorysu netto

4.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Nadzór autorski - 0,5 % wartości kosztorysu netto
kpl 0,005
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5 Rozdział Nadzór inwestorski - 4% wartości kosztorysu netto
5.1 Element Nadzór inwestorski - 4% wartości kosztorysu netto

5.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Nadzór inwestorski - 4% wartości kosztorysu netto
kpl 0,04
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6 Rozdział Rezerwa w związku z pracami dostosowującymi do specyficznych wymagań 
wystawy stałej i aranżacji nie ujętymi w niniejszym kosztorysie - 15 % 
wartości kosztorysu netto

6.1 Element Rezerwa w związku z pracami dostosowującymi do specyficznych wymagań 
wystawy stałej i aranżacji nie ujętymi w niniejszym kosztorysie - 15 % wartości 
kosztorysu netto

6.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Rezerwa w związku z pracami dostosowującymi do specyficznych wymagań wystawy stałej i 
aranżacji nie ujętymi w niniejszym kosztorysie - 15 % wartości kosztorysu netto kpl 0,15
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Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45212313-3  Roboty budowlane w 
zakresie muzeów
Wycena przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu 
użytkowania budynku przy ul. Wincentego Pola 38 w
Katowicach

1 Rozdział Kody CPV: 45212300-9  Roboty budowlane w 
zakresie budowy artystycznych i kulturalnych 
obiektów budowlanych
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne
45212310-2  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wystaw
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych
45223210-1  Roboty konstrukcyjne z 
wykorzystaniem stali
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45212313-3  Roboty budowlane w zakresie muzeów
Architektura, konstrukcja

1.1 Element Wyburzenia, demontaże - na zewnątrz budynku

1.1.1 KNRW 
401/353/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni ponad 2˙m2 - analogia - demontaż balustrad m2 14,542

Robocizna

Robotnicy r-g 0,84 12,21528
Razem R M S

1.1.2 KNRW 
401/353/14

Wykucie z muru, końcówek balustrad
szt 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,16 0,48000
Razem R M S

1.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż daszków pokrytych blachą z konstrukcją
m2 20,020

Materiały

Demontaż daszków pokrytych blachą z konstrukcją m2 1 20,02000
Razem R M S

1.1.4 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
mechanicznie, grubość nawierzchni 3˙cm - gr. 10 cm m2 200,20

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,2544 50,93088
Sprzęt

Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 0,1249 25,00498
Razem R M S

1.1.5 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm - gr. 10 cm - ( 
krotność x 7 )
Krotność=7 m2 200,2

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,0437 61,24118
Sprzęt

Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 0,0185 25,92590
Razem R M S

1.1.6 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej , na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka betonowa 10 
cm m2 66,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,4273 28,20180
Robotnicy grupa II r-g 0,3591 23,70060

Razem R M S
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1.1.7 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, 
grubość podbudowy 15˙cm - jezdnie i miejsca postojowe m2 66,00

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,2132 14,07120
Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0079 0,52140
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 0,52140

Razem R M S

1.1.8 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, 
obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej m 33,00

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,0795 2,62350
Razem R M S

1.1.9 KNRW 
401/212/6

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych 
zbrojonych, mechanicznie - rozbiórka schodów z tarasem m3 5,046

Robocizna

Robotnicy r-g 10,2 51,46920
Sprzęt

Sprężarka powietrzna (1) m-g 3,41 17,20686
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.2 Element Wykopy fundamentowe, oczyszczenie fundamentów, 
impregnacja, izolacja

1.2.1 KNRW 
201/114/1

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 
niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe ha 0,503

Robocizna

Robotnicy r-g 33,4 16,80020
Materiały

Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,07 0,03521
Słupki drewniane iglaste Fi˙120˙mm m3 0,04 0,02012
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 1,5 0,75450
Razem R M S

1.2.2 KNRW 
201/211/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III - ( przjęto wykopy 
na poziomie - 3,60 m ) m3 600,48

Robocizna

Robotnicy r-g 0,132 79,26336
Sprzęt

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,082 49,23936
Razem R M S

1.2.3 TZKNBK 
2/305/3

Umocnienie i zabezpieczenie wykopów odeskowanie pełne ścian 
wykopów wąskoprzestrzen. lub jamistych balami oraz stemplami z 
rozbiórka o głębokości wykopów do 6.0 m (poz 184) - głebokość 
3,6 m m2 300,240

Robocizna

Robotnicy budowlani r-g 0,99 297,23760
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,011 3,30264
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 63˙mm m3 0,003 0,90072
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,007 2,10168
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5,7
Razem R M S

1.2.4 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 285,84

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,272 77,74848
Razem R M S

1.2.5 DC 19/519/2 Wykucie starych spoin i oczyszczenie muru, spoiny głębokości 2 
cm m2 285,84

Robocizna

Robotnicy r-g 0,58 165,78720
Razem R M S
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1.2.6 KNR 921/106/2 Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą zimną m2 285,84

Robocizna

Robocizna r-g 0,1 28,58400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 3
Sprzęt

Myjka ciśnieniowa m-g 0,08 22,86720
Razem R M S

1.2.7 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku, 
gruntowanie muru bez hydroizolacji - preparat Kiesol 1:1,  szlam 
Sulfatexschlamme m2 285,84

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,09 25,72560
Robotnicy grupa I r-g 0,03 8,57520
Materiały

Preparat krzemionkujący Aida Kiesol kg 0,1 28,58400
Szlam uszczelniający Aida Sulfatexschlamme kg 1,6 457,34400

Razem R M S

1.2.8 KNR 40/210/1 
(1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy 
grubości 1˙cm, zaprawa Funcosil Sanierputz-WTA - analogia - 
tynk podkładowy  GRUNDPUTZ WTA m2 285,84

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,25 71,46000
Robotnicy grupa I r-g 0,05 14,29200
Materiały

tynk grundputz kg 9,5 2 715,4800
Razem R M S

1.2.9 KNR 40/102/1 Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5˙cm na styku 
fundamentu i ściany - WP DS LEVELL / DICHTSPACHTEL mb 101,400

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,13 13,18200
Robotnicy grupa I r-g 0,03 3,04200
Materiały

Preparat krzemionkujący Aida Kiesol kg 0,1 10,14000
zaprawa Dichtspachtel kg 1,7 172,38000
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,30420
Razem R M S

1.2.10 KNR 40/213/3 
(4)

Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku, 
wykonanie hydroizolacji, emulsja  - PBD 1K/ Profi Baudicht. m2 285,84

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,17 48,59280
Robotnicy grupa I r-g 0,02 5,71680
Materiały

Emulsja polimerowo-bitumiczna Sulfiton  Profi Baudicht kg 4 1 143,3600
Razem R M S

1.2.11 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system 
Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - ściany 
przyziemia gr 10 cm - styropian ekstrudowany m2 285,84

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,615 175,79160
Tynkarze grupa II r-g 0,615 175,79160
Robotnicy grupa I r-g 0,099 28,29816
Materiały

Styropian ekstrudowany 10 cm m3 0,10146 29,00000
Emulsja polimerowo-bitumiczna Sulfiton  Profi Baudicht kg 1,5 428,76000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 3,85884
Środek transportowy (1) m-g 0,01 2,85840

Razem R M S
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1.2.12 KNR 40/108/1 Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż 
powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych, na podłożu 
murowanym - mata ochronno drenująca z listwą cokołową 79,4 m 
-  DS PROTECT / DS SYSTEMSCHUTZ m2 285,84

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,11 31,44240
Robotnicy grupa I r-g 0,03 8,57520
Materiały

Mata ochronno-drenująca Sulfiton DS Systemschutz m2 1,05 300,13200
Listwa Sulfiton DS-Abschlussleiste m 0,27778 79,40000
łączniki Remmers DS - Clip szt 1,11251 318,00000
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,006 1,71504
Razem R M S

1.2.13 KNR 201/230/1 
(2)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na 
odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW 
(100˙KM) - zasypywanie wykopów   - przyjeto mechaniczne 
zasypanie - 85 % m3 486,11

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0127 6,17360
Razem R M S

1.2.14 KNRW 
201/222/2 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na 
odległość 10˙m, grunt kategorii III, spycharka 75KM  - przyjęto 
przemieszcanie gruntu do zasypania 50 % m3 285,95

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0138 3,94611
Razem R M S

1.2.15 KNRW 
201/312/2 (1)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
głębokość wykopu do 1,5˙m, grunt kategorii III-IV, szerokość 
wykopu 0.8-1.5˙m - przyjeto ręczne zasypywanie - 15 % m3 85,784

Robocizna

Robotnicy r-g 1,22 104,65648
Razem R M S

1.2.16 KNKRB 1/213/6 
(1)

Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i 
mechanicznymi, zagęszczarkami oraz walcami wykopów 
fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych - zagęszcanie ubijakiem spalinowym m3 571,896

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1337 76,46250
Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,013 7,43465
Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,07 40,03272

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.3 Element Wyburzenia, demontaże, pogłębienie posadzki - piwnica

1.3.1 KNRW 
401/348/2

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, 
kolumn - ściany, otowrów gr. 56 cm m3 2,538

Robocizna

Robotnicy r-g 7,3 18,52740
Razem R M S

1.3.2 KNRW 
401/348/2

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, 
kolumn - wykucie w otworów w ścianach gr.  24 cm. m3 2,729

Robocizna

Robotnicy r-g 7,3 19,92170
Razem R M S

1.3.3 KNRW 
401/346/1

Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie w., grubość 1/2 cegły
m2 19,498

Robocizna

Robotnicy r-g 0,82 15,98836
Razem R M S

1.3.4 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2,
tynki cementowo- - ściany m2 290

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 95,70000
Razem R M S

1.3.5 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2,
tynki cementowo-wapienne - sufity m2 353,2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 116,55600
Razem R M S
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1.3.6 KNRW 
401/353/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni ponad 2˙m2 - analogia - demontaż drzwi m2 8,250

Robocizna

Robotnicy r-g 0,84 6,93000
Razem R M S

1.3.7 KNRW 
401/353/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni ponad 2˙m2 - analogia - kraty w oknach - do 
odnowienia m2 7,250

Robocizna

Robotnicy r-g 0,84 6,09000
Razem R M S

1.3.8 KNRW 
401/353/14

Wykucie z muru, końcówek balustrad
szt 6

Robocizna

Robotnicy r-g 0,16 0,96000
Razem R M S

1.3.9 KNRW 
401/353/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni ponad 2˙m2 - analogia - demontaż balustrad m2 1,980

Robocizna

Robotnicy r-g 0,84 1,66320
Razem R M S

1.3.10 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2 - 
stolarka okienna szt 7

Robocizna

Robotnicy r-g 1,16 8,12000
Razem R M S

1.3.11 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2 - 
stolarka drzwiowa szt 5

Robocizna

Robotnicy r-g 1,16 5,80000
Razem R M S

1.3.12 KNR 929/210/3 Demontaż rusztu pojedynczego obudowy poddaszy z płyt 
gipsowo-kartonowych, przy powierchni demontażu ponad 5 m2, 
rozstaw profili do 50 cm - analogia - elementy stalowe mocowane 
do sufitu m2 28,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,343 9,60400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 3
Razem R M S

1.3.13 KNRW 
401/212/6

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych 
zbrojonych, mechanicznie - płyty posadzkowe betonowe z 
wylewką gr. 8 cm m3 29,656

Robocizna

Robotnicy r-g 10,2 302,49120
Sprzęt

Sprężarka powietrzna (1) m-g 3,41 101,12696
Razem R M S

1.3.14 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 353,23

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,74 261,39020
Razem R M S

1.3.15 KNR 401/802/6 Rozebranie posadzek z cegły budowlanej pełnej lub klinkierowej, 
grubość 1/2 cegły - rozebranie ubitego gruzu ceglanego m2 353,23

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 2,1 741,78300
Razem R M S

1.3.16 KNNR 1/303/2 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i 
przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu III - pogłębienie 
posadzki m3 253,46

Robocizna

Robotnicy r-g 2 506,92000
Razem R M S



Muzeum WiS IV w - 2020 II - przedmiar.puz BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 0004F1BC)
strona nr: 38

Wycena przebudowy, nadbudowy i zmiany
sposobu użytkowania budynku przy ul.

Wincentego Pola 38 w Katowicach

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.3.17 KNNR 1/303/4 Wykopy z transportem urobku taczkami, dodatek za każde dalsze 
rozpoczęte 10˙m przewozu lub za każdy 1˙m różnicy wysokości 
przy przewozach w górę lub z góry na odległość 10˙m - wywóz na 
zewnatrz budynku w poziomie - śr. 80 m ( krotność = 7 )
Krotność=7 m3 253,46

Robocizna

Robotnicy r-g 0,136 241,29392
Razem R M S

1.3.18 KNNR 1/303/4 Wykopy z transportem urobku taczkami, dodatek za każde dalsze 
rozpoczęte 10˙m przewozu lub za każdy 1˙m różnicy wysokości 
przy przewozach w górę lub z góry na odległość 10˙m - wywóz na 
zewnatrz przy róznicy wysokośći 3,2 m ( krotność = 3,2 )
Krotność=3,2 m3 253,46

Robocizna

Robotnicy r-g 0,136 110,30579
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.4 Element Wyburzenia, demontaże - parter

1.4.1 KNRW 
401/348/2

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, 
kolumn - ściany gr. 56 cm m3 7,056

Robocizna

Robotnicy r-g 7,3 51,50880
Razem R M S

1.4.2 KNRW 
401/348/2

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, 
kolumn - rozebranie części ścian gr. 24 cm m3 16,709

Robocizna

Robotnicy r-g 7,3 121,97570
Razem R M S

1.4.3 KNRW 
401/348/2

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, 
kolumn - ściany elewacyjne w miejscach elewacji przeszklonych - 
58 cm m3 10,143

Robocizna

Robotnicy r-g 7,3 74,04390
Razem R M S

1.4.4 KNRW 
401/346/1

Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie w., grubość 1/2 cegły
m2 61,355

Robocizna

Robotnicy r-g 0,82 50,31110
Razem R M S

1.4.5 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2,
tynki cementowo- - ściany m2 487,439

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 160,85487
Razem R M S

1.4.6 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2,
tynki cementowo-wapienne - sufity m2 346,8

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 114,44400
Razem R M S

1.4.7 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 
2˙m2 - okna m2 33,970

Robocizna

Robotnicy r-g 0,52 17,66440
Razem R M S

1.4.8 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 
2˙m2 - drzwi zewnętrzne m2 15,994

Robocizna

Robotnicy r-g 0,52 8,31688
Razem R M S

1.4.9 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2 -  -
drzwi wenętrzne szt 9

Robocizna

Robotnicy r-g 1,16 10,44000
Razem R M S

1.4.10 KNRW 
401/812/5

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju
m2 210,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,92 193,20000
Razem R M S
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1.4.11 KNKRB 3/801/3 Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek z mas cementowych m2 378,40

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,79 298,93600
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.5 Element Wyburzenia, demontaże - piętro

1.5.1 KNRW 
401/348/2

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, 
kolumn - ściany gr. 56 cm m3 11,449

Robocizna

Robotnicy r-g 7,3 83,57770
Razem R M S

1.5.2 KNRW 
401/348/2

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, 
kolumn - wykucie w otworów w ścianach gr. 82 cm, 58 cm m3 8,289

Robocizna

Robotnicy r-g 7,3 60,50970
Razem R M S

1.5.3 KNRW 
401/332/3

Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o 
głębokości do 1 cegły - wnęki w ścianach pod montaż konstrukcji m2 11,88

Robocizna

Robotnicy r-g 7,93 94,20840
Razem R M S

1.5.4 KNRW 
401/346/1

Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie w., grubość 1/2 cegły
m2 116,305

Robocizna

Robotnicy r-g 0,82 95,37010
Razem R M S

1.5.5 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2,
tynki cementowo-wapienne m2 199,139

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 65,71587
Razem R M S

1.5.6 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2 - 
stolarka okienna szt 13

Robocizna

Robotnicy r-g 1,16 15,08000
Razem R M S

1.5.7 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 
2˙m2 - okna m2 40,974

Robocizna

Robotnicy r-g 0,52 21,30648
Razem R M S

1.5.8 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 
2˙m2 - drzwi wenętrzne m2 5,860

Robocizna

Robotnicy r-g 0,52 3,04720
Razem R M S

1.5.9 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2 -  -
drzwi wenętrzne szt 8

Robocizna

Robotnicy r-g 1,16 9,28000
Razem R M S

1.5.10 KNRW 
401/353/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni ponad 2˙m2 - drzwi zewnętrzne m2 12,709

Robocizna

Robotnicy r-g 0,84 10,67556
Razem R M S

1.5.11 KNKRB 3/801/3 Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek z mas cementowych m2 376,87

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,79 297,72730
Razem R M S
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1.5.12 AT 17/104/3 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40˙cm, 
cięcie gr. do 15˙cm, stropy m2 42,020

Robocizna

Robocizna r-g 19,1 802,58200
Materiały

Tarcza diamentowa Fi˙350˙mm szt 0,22 9,24440
Woda m3 0,3 12,60600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła tarczowa z prowadnicą m-g 1,16 48,74320
Razem R M S

1.5.13 KNRW 
401/212/6

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych 
zbrojonych, mechanicznie- rozbiórka fragmentu stropu 
żelbetowego m3 6,254

Robocizna

Robotnicy r-g 10,2 63,79080
Sprzęt

Sprężarka powietrzna (1) m-g 3,41 21,32614
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.6 Element Dach - prace rozbiórkowe

1.6.1 KNRW 
401/518/4

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, pierwsza 
warstwa m2 505,226

Robocizna

Robotnicy r-g 0,11 55,57486
Razem R M S

1.6.2 KNRW 
401/518/7

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna 
warstwa - 5 warstwy podkładowe
Krotność=5 m2 505,226

Robocizna

Robotnicy r-g 0,05 126,30650
Razem R M S

1.6.3 TZKNBK 
5/1002/6

Rozbiórka ołacenia i deskowania połaci dachu, deskowanie
m2 505,226

Robocizna

Robotnicy r-g 0,36 181,88136
Razem R M S

1.6.4 TZKNBK 
5/1001/1

Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, nie przeznaczonej do 
ponownego montażu m3 16,891

Robocizna

Robotnicy r-g 10 168,91000
Razem R M S

1.6.5 KNRW 
401/545/4

Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku
m 62,220

Robocizna

Robotnicy r-g 0,15 9,33300
Razem R M S

1.6.6 KNRW 
401/545/5

Rozebranie rur spustowych, nadających się do użytku
m 24,800

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21 5,20800
Razem R M S

1.6.7 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku - pas 
przyrynnowy m2 18,666

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 5,59980
Razem R M S

1.6.8 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku - obróbki na 
murach szczytowych m2 21,710

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 6,51300
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S
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1.7 Element Izolacje specjalistyczne ścian i posadzek piwnic 
zgodnie z technologią Remmers wraz z pracami 
towarzyszącymi

1.7.1 KNR 921/106/2 Czyszczenie i mycie posadzki - analogia, ciśnieniowe, wodą zimną m2 379,33

Robocizna

Robocizna r-g 0,1 37,93300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 3
Sprzęt

Myjka ciśnieniowa m-g 0,08 30,34640
Razem R M S

1.7.2 DC 20/501/3 Fakturowanie powierzchni betonu przez piaskowanie - analogia - 
czyszczenie murów ceglanych - przyjęto pas 50 cm m2 43,50

Robocizna

Robocizna r-g 0,65 28,27500
Materiały

Piasek suszony kg 33,76 1 468,5600
Sprzęt

Piaskarka m-g 0,13 5,65500
Razem R M S

1.7.3 DC 19/519/2 Wykucie starych spoin i oczyszczenie muru, spoiny głębokości 2 
cm m2 43,50

Robocizna

Robotnicy r-g 0,58 25,23000
Razem R M S

1.7.4 KNR 40/208/3 Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, zamknięcie spoin i 
wyrównanie powierzchni - zaprawa WP DS Levell/ dichtspachtel - 
przyjeto 0,5 wysokosci ścian zewnętrznych w piwnicy m2 43,5

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,14 6,09000
Robotnicy grupa I r-g 0,03 1,30500
Materiały

zaprawa WP DS Levell/ dichtspachtel kg 2 87,00000
Razem R M S

1.7.5 KNR 40/201/6 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji 
bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości, mur 
grubości 80˙cm - Kiesol C + zaprawa Dichtspachtel w postaci 
korka do otworu m 87,00

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 4,6 400,20000
Materiały

Wiertło Fi˙12˙mm szt 0,04 3,48000
zaprawa WP DS Levell/ dichtspachtel kg 3,05 265,35000
Kiesol C kg 12 1 044,0000
Bohrlochsuspension preparat na pustki w murze kg 1,3 113,10000
Sprzęt

Młot udarowo-obrotowy m-g 4 348,00000
Sprężarka powietrzna (1) m-g 0,15 13,05000

Razem R M S

1.7.6 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - 
analogia - preparat Kiesol - posadzki m2 353,23

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,06 21,19380
Materiały

KIESOL kg 0,1 35,32300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,70646
Środek transportowy (1) m-g 0,003 1,05969

Razem R M S

1.7.7 KNR 40/207/1 Uszczelnienie posadzki w piwnicy, izolacja z jastrychem 
zespolonym - analogia - preparat - Dichtschlämme m2 379,33

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,29 110,00570
Materiały

Dichtschlämme kg 1,6 606,92800
Szlam Aida PCC-Haftbrucke kg 2 758,66000

Razem R M S
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1.7.8 KNR 40/207/1 Uszczelnienie posadzki w piwnicy, izolacja preparatem bitumiczno 
kauczukowym Profi Baudicht 2K - - analogia - izolacja - 
paroszczelna ( hydroizplacja ) m2 379,33

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,29 110,00570
Materiały

preparat bitumiczno kauczukowy Profi Baudicht 2K kg 4 1 517,3200
Razem R M S

1.7.9 KNRW 
202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - 2 x
Krotność=2 m2 379,33

Robocizna

Robotnicy r-g 0,36 273,11760
Materiały

Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 1,2 910,39200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0112 8,49699
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 5,15889

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.8 Element Posadzki, piwnic, fundament pod agregat wody 
lowdowej -  podbudowa, konstrukcja, zbrojenie

1.8.1 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej, układanie przy pomocy pompy, na 
podłożu gruntowym - 5 cm  - C08/10 m3 17,31

Robocizna

Robotnicy r-g 2,9 50,19900
Materiały

Beton zwykły C08/10 m3 1,03 17,82930
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,1 1,73100
Razem R M S

1.8.2 KNRW 
202/205/1 (2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą - 
płyta posadzkowa - beton C30/37 m3 51,93

Robocizna

Robotnicy r-g 0,45 23,36850
Materiały

Beton zwykły C30/37 m3 1,015 52,70895
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,002 0,10386
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,001 0,05193
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 1,03860
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,51930
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,06 3,11580

Razem R M S

1.8.3 KNRW 
202/259/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i 
montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty gładkie - 
St0S - fi 6 mm t 0,28

Robocizna

Robotnicy r-g 35,7 9,99600
Materiały

Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi˙7˙mm St0S kg 1 002 280,56000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka do prętów m-g 3,6 1,00800
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 4,75 1,33000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,03 1,12840
Wyciąg m-g 0,72 0,20160
Środek transportowy (1) m-g 1,3 0,36400

Razem R M S
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1.8.4 KNRW 
202/259/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i 
montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli,   - pręty  kl.  A III (
RB500W ) - fi 10 mm t 8,82

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9 378,37800
Materiały

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu RB500W kg 1 020 8 996,4000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka do prętów m-g 4,3 37,92600
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 51,15600
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 42,33600
Wyciąg m-g 0,8 7,05600
Środek transportowy (1) m-g 1,6 14,11200

Razem R M S

1.8.5 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej, układanie przy pomocy pompy, na 
podłożu gruntowym - 5 cm  - C08/10 m3 0,14

Robocizna

Robotnicy r-g 2,9 0,40600
Materiały

Beton zwykły C08/10 m3 1,03 0,14420
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,1 0,01400
Razem R M S

1.8.6 KNRW 
202/205/1 (2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą - 
płyta posadzkowa - fundament pod agregat wody lodowej - beton 
C30/37 m3 0,84

Robocizna

Robotnicy r-g 0,45 0,37800
Materiały

Beton zwykły C30/37 m3 1,015 0,85260
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,002 0,00168
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,001 0,00084
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,01680
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,00840
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,06 0,05040

Razem R M S

1.8.7 KNRW 
202/259/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i 
montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli,   - pręty  kl.  A III (
RB500W ) - fi 10 mm - - fundament pod agregat wody lodowej t 0,0573

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9 2,45817
Materiały

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu RB500W kg 1 020 58,44600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka do prętów m-g 4,3 0,24639
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 0,33234
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 0,27504
Wyciąg m-g 0,8 0,04584
Środek transportowy (1) m-g 1,6 0,09168

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S
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1.9 Element Posadzki piwnic - wykończenia

1.9.1 KNRW 
202/1116/2

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gładko 
grubości 25˙mm - analogia - wylewka betonowa 3 cm  -  posadzki  
po skuciu m2 327,1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,11 363,08100
Materiały

Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,0272 8,89712
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0395 12,92045
Środek transportowy (1) m-g 0,0014 0,45794

Razem R M S

1.9.2 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, 
przygotowanie podłoża - część wspólna - gres techniczny
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 21

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,1644 6,90480
Robotnicy grupa I r-g 0,0548 2,30160
Materiały

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych ( 
2019 ) kg 4,75 99,75000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00210
Wyciąg m-g 0,0093 0,19530

Razem R M S

1.9.3 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
gresowe -  część wspólna - gres techniczny
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 21

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,7617 47,98710
Robotnicy grupa I r-g 0,1904 11,99520
Materiały

płytki ceramiczne, gresowe m2 1,02 21,42000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 8,40000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych ( 
2019 ) kg 4,75 99,75000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,027 0,56700
Wyciąg m-g 0,0315 0,66150

Razem R M S

1.9.4 KNR 12/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem 
płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 7,5˙cm, przygotowanie podłoża m 17,01

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0242 0,41164
Robotnicy grupa I r-g 0,0061 0,10376
Materiały

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 0,48 8,16480
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00170
Wyciąg m-g 0,001 0,01701

Razem R M S
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1.9.5 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem 
płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 7,5˙cm, metoda zwykła m 17,01

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,3778 6,42638
Robotnicy grupa I r-g 0,0224 0,38102
Materiały

Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30˙cm m2 0,1575 2,67908
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 2,04120
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 0,72 12,24720
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,06804
Wyciąg m-g 0,0054 0,09185

Razem R M S

1.9.6 Kalkulacja 
indywidualna

Pas dotykowy przed schodami - 0,3*1,2
szt 1

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.10 Element Posadzki parter

1.10.1 KNRW 
202/1116/2

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gładko 
grubości 25˙mm - analogia - wylewka betonowa 2 cm m2 279,40

Robocizna

Robotnicy r-g 1,11 310,13400
Materiały

Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,0272 7,59968
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0395 11,03630
Środek transportowy (1) m-g 0,0014 0,39116

Razem R M S

1.10.2 ZKNR C 2/502/6 Przygotowanie podłoża,płyty OSB i wiórowe m2 408,25

Robocizna

Robotnicy r-g 0,1115 45,51988
Materiały

Grunt specjalny Ceresit CN 94 kg 0,0824 33,63980
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,001 0,40825
Wyciąg m-g 0,002 0,81650

Razem R M S

1.10.3 KNRW 
202/1121/2

Podłoga z desek struganych grubości 32˙mm - analogia - ułożenie
płyt Fermacel m2 408,26

Robocizna

Robotnicy r-g 0,862 351,92012
Materiały

płyta Fermacel 2 cm m2 0,036 14,69736
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0119 4,85829
Środek transportowy (1) m-g 0,041 16,73866

Razem R M S

1.10.4 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z
płyt układanych na sucho, 1˙warstwa - 2cm m2 408,26

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0907 37,02918
Materiały

Płyta z wełny mineralnej 2 cm - twarde m2 1,05 428,67300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0077 3,14360
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 3,63351

Razem R M S
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1.10.5 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, 
przygotowanie podłoża -
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 128,86

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,1644 42,36917
Robotnicy grupa I r-g 0,0548 14,12306
Materiały

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 4,75 612,08500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,01289
Wyciąg m-g 0,0093 1,19840

Razem R M S

1.10.6 Kalkulacja 
indywidualna

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
30x30˙cm, posadzki z kamienia spiekanego 6 mm Neolith 
Zimbabwe - cena zmontażem m2 128,86

Materiały

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
30x30˙cm, posadzki z kamienia spiekanego 6 mm Neolith 
Zimbabwe - cena zmontażem m2 1 128,86000

Razem R M S

1.10.7 KNR 12/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem 
płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 7,5˙cm, przygotowanie podłoża m2 4,37

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0242 0,10575
Robotnicy grupa I r-g 0,0061 0,02666
Materiały

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 0,48 2,09760
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00044
Wyciąg m-g 0,001 0,00437

Razem R M S

1.10.8 Kalkulacja 
indywidualna

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
30x30˙cm, posadzki z kamienia spiekanego 6 mm Neolith 
Zimbabwe - cena zmontażem m2 4,37

Materiały

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
30x30˙cm, posadzki z kamienia spiekanego 6 mm Neolith 
Zimbabwe - cena zmontażem m2 1 4,37000

Razem R M S

1.10.9 Kalkulacja 
indywidualna

Pas dotykowy przed schodami - 0,3*1,2
szt 3

Materiały

Pas dotykowy przed schodami - 0,3*1,2 szt 1 3,00000
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.11 Element Posadzki piętra - wykończenia

1.11.1 KNRW 
202/1116/2

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gładko 
grubości 25˙mm - analogia - wylewka betonowa 3 cm  -  posadzki  
po skuciu m2 378,60

Robocizna

Robotnicy r-g 1,11 420,24600
Materiały

Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,0272 10,29792
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0395 14,95470
Środek transportowy (1) m-g 0,0014 0,53004

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S
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1.12 Element Sufity - tynkowanie, malowane, stropy podwieszane z 
paneli zblachy perforowanej

1.12.1 KNRW 
202/847/1 (1)

Wyprawy tynkarskie  grubości 6˙mm, wykonywane mechanicznie, 
na ścianach z betonu lub cegły, budynki do 8 kondygnacji - część  
- ściany wewnętrzne - analogia zaprawa maszynowa tynkarska 
gotowa m2 700,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,414 289,80000
Materiały

masa tynkarska gotowa wapienno cementowa maszynowa m2 6,76 4 732,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Agregat tynkarski 1.1-3.0˙m3/h (1) m-g 0,0985 68,95000
Środek transportowy (1) m-g 0,0066 4,62000

Razem R M S

1.12.2 KNRW 
202/2011/1

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie, grubość 3˙mm, ściany ceglane m2 700

Robocizna

Robotnicy r-g 0,336 235,20000
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 3,54 2 478,0000
Woda m3 0,0023 1,61000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,004 2,80000
Wyciąg m-g 0,02 14,00000
Środek transportowy (1) m-g 0,0034 2,38000

Razem R M S

1.12.3 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 
panelami z blachy perforowanej 2 mm RAL 7021 m2 17,7

Robocizna

Robotnicy r-g 0,84 14,86800
Materiały

panele z blachy perforowanej 2 mm RAL 7021 m2 1,05 18,58500
Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufitu podwieszanego m 1,72 30,44400
Kształtownik stalowy - element poprzeczny rusztu sufitu 
podwieszanego m 1,6 28,32000
Kształtownik stalowy - kątownik przyścienny rusztu sufitu 
podwieszanego m 0,86 15,22200
wieszaki szt 0,67 11,85900
pręt mocujący szt 0,67 11,85900
Klamerki mocujące szt 2,86 50,62200
Łączniki rozporowe kpl. szt 2,53 44,78100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,17700
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,17700

Razem R M S

1.12.4 KNRW 
202/1510/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez 
gruntowania, 2-krotne - kolor czarny RAL 7021 - sufity m2 1 102,20

Robocizna

Robotnicy r-g 0,139 153,20580
Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,2891 318,64602
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,33066
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.13 Element Elewacje - prace demontażowe, renowacyjne ścian 
ceglanych, montaż nowych elementów

1.13.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż  wsporników  na elewacjach, przewodów nieczynnych, 
innych elementów kpl 1

Materiały

Demontaż reklam, wsporników, lamp na elewacjach kpl 1 1,00000
Razem R M S
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1.13.2 TZKNBK 
8/201/8

Roboty przygotowawcze odbicie tynków bez względu na rodzaj 
podłoża, ścian stropów wewn. z usun. gruzu z zaprawy 
cementowo - wapien. z zerwaniem otrzcinowania - analogia - 
zerwanie z  budynku zabytkowego  ocieplenia styropianem - 
elewacje frontowa i boczna m2 267,848

Robocizna

Robotnicy budowlani r-g 1,37 366,95176
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 8,03544
Razem R M S

1.13.3 TZKNBK 
8/201/7

Roboty przygotowawcze odbicie tynków bez względu na rodzaj 
podłoża, ścian stropów wewn. z usun. gruzu z zaprawy 
cementowo - wapien. - boki ścian szczytowych nad pasem 
rynnowym m2 6,624

Robocizna

Robotnicy budowlani r-g 0,62 4,10688
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,13248
Razem R M S

1.13.4 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie - 
analogia - czyszczenie chemiczne elwacji - mechaniczne 
usunięcie roślinności wyższej i dezynfekcja konserwowanych 
powierzchni -  BFA m2 341,20

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,06 20,47200
Materiały

środek BFA kg 0,2 68,24000
Razem R M S

1.13.5 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie - 
analogia - czyszczenie chemiczne elwacji - mechaniczne 
usunięcie roślinności wyższej i dezynfekcja konserwowanych 
powierzchni -  BFA m2 451,86

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,06 27,11160
Materiały

środek BFA kg 0,2 90,37200
Razem R M S

1.13.6 DC 19/606/3 Usuwanie graffiti  - analogia - usuwanie starych farb z cegły - 
Remmers AGE -  50 % całej powierzchni m2 225,930

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 49,70460
Materiały

Remmers AGE l 0,3 67,77900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Razem R M S

1.13.7 KNR 40/212/3 
(1)

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 1-krotne 
- analogia - wzmocnienie strukturalne wątku ceglanego z 
zabrudzeń - KSE 100 + KSE 300 m2 451,86

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,1 45,18600
Malarze grupa II r-g 0,02 9,03720
Materiały

KSE 300 kg 0,25 112,96500
KSE 100 kg 0,25 112,96500

Razem R M S

1.13.8 KNR 40/212/3 
(1)

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 1-krotne 
- analogia - odsalanie partii cegieł z wykwitami - 
Ensalzungskommpresse -  15 % całej powierzchni m2 67,779

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,1 6,77790
Malarze grupa II r-g 0,02 1,35558
Materiały

preparat do odsalania elewacji - Ensalzungskommpresse kg 14 948,90600
Razem R M S
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1.13.9 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie - 
analogia - czyszczenie chemiczne elwacji - Fassadenreniger 
Paste m2 451,86

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,06 27,11160
Materiały

środek do czyszczenia elewacji Fassadenreniger Paste kg 0,3 135,55800
Razem R M S

1.13.10 KNRW 
712/107/1

Czyszczenie strumieniowo - ścierne do trzeciego stopnia czystości
stan wyjściowy powierzchni B konstrukcje pełnościenne - analogia
- czyszczenie elewacji ceglanych w miejscach mocno 
zabrudzonych - przyjęto 50 % - czyszczenie niskociśnieniowe 
urządzeniem Rotec
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 225,930

Robocizna

Robotnicy r-g 0,183 62,01779
Materiały

ścierniwo Garni 0,01-0,06 mm kg 3 677,79000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

ROTEC urządzenie niskociśnieniowe m-g 0,1 22,59300
Razem R M S

1.13.11 DC 19/519/2 Wykucie starych spoin i oczyszczenie muru, spoiny głębokości 2 
cm m2 451,86

Robocizna

Robotnicy r-g 0,58 262,07880
Razem R M S

1.13.12 DC 19/519/3 Naprawa podłoża i wypełnienie spoin - analogia - Remmers 
Fugenmortel m2 451,86

Robocizna

Robotnicy r-g 0,49 221,41140
Materiały

zaprawa do fug Remmers Fugenmortel kg 6 2 711,1600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,015 6,77790
Razem R M S

1.13.13 DC 19/519/3 Naprawa podłoża - uzupełnienie ubytków cegłach - Remmers 
Restauriermotel SK ( przyjeto 20 % ) m2 90,372

Robocizna

Robotnicy r-g 0,49 44,28228
Materiały

kit do ubtków w cegłach -  Remmers Restauriermotel SK kg 1,6 144,59520
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,015 1,35558
Razem R M S

1.13.14 DC 19/602/3 (1) Malowanie elewacji farbami silikonowymi, dwukrotne - analogia - 
impregnacja hydrofobizująca wątek ceglany - Remmers Funcosil m2 451,86

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 135,55800
Materiały

impregnacja hydrofobizująca wątek ceglany - Remmers Funcosil dm3 0,5 225,93000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0007 0,31630
Razem R M S

1.13.15 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja krat okiennych
kpl 1

Materiały

Renowacja krat okiennych kpl 1 1,00000
Razem R M S
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1.13.16 Kalkulacja 
indywidualna

Napis w formie przestrzennej przy wejściu
kpl 1

Materiały

Napis w formie przestrzennej przy wejściu kpl 1 1,00000
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.14 Element Elewacje wykończone płytami z kamienia spiekanego

1.14.1 KNRW 
205/1007/2

Ściana warstwowa Kingspan Karier z podkonstrukcją systemowa 
dla mocowania płyt z kamienia spiekanego - panel nosny Karrier 
IPN 120 mm U=0,19 w/m2xK, podkonstrukcja pod okładziny Neolit m2 140,76

Robocizna

Robotnicy budowlani r-g 1,45 204,10200
Materiały

Ściana warstwowa Kingspan Karier z podkonstrukcją systemowa 
dla mocowania płyt z kamienia spiekanego m2 1,02 143,57520
Sprzęt

Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0348 4,89845
Mechaniczny pomost roboczy m-g 0,2762 38,87791
Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 0,0348 4,89845
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,0232 3,26563
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,0901 12,68248

Razem R M S

1.14.2 KNRW 
202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej, - analogia - samoprzylepna taśma rozprężna m2 140,76

Robocizna

Robotnicy r-g 0,36 50,67360
Materiały

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3,5 492,66000
Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 1,2 168,91200
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 0,18 25,33680
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0112 1,57651
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,95717

Razem R M S

1.14.3 Kalkulacja 
indywidualna

Okładzina elewacji mocowana do podkonstrukcji  z kamienia 
spiekanego 6 mm Neolith Zimbabwe - cena zmontażem m2 140,76

Materiały

Okładzina elewacji mocowana do podkonstrukcji  z kamienia 
spiekanego 6 mm Neolith Zimbabwe - cena zmontażem m2 1 140,76000

Razem R M S

1.14.4 Kalkulacja 
indywidualna

Napis w formie przestrzennej przy wejściu
kpl 1

Materiały

Napis w formie przestrzennej przy wejściu kpl 1 1,00000
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.15 Element Obróbki blacharskie

1.15.1 KNRW 
202/517/1 (1)

Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej 
ocynkowanej i blachy z cynku, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm -
analogia - parapety okienne  - blacha tytan - cynk m2 20,86

Robocizna

Robotnicy r-g 1,62 33,79320
Materiały

Blacha tytanowo cynkowa 0,65 m2 1,01 21,06860
Kołki rozporowe plastykowe szt 8,1 168,96600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0049 0,10221
Razem R M S
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1.15.2 KNRW 
202/517/2 (1)

Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej 
ocynkowanej i blachy z cynku, szerokość w rozwinięciu ponad 
25˙cm - analogia - ( murki ścian szczytowych, pasów 
elewacyjnych, sterczyn na elewacji szczytowej ) blacha tytan - 
cynk - 45 cm m2 44,82

Robocizna

Robotnicy r-g 1,23 55,12860
Materiały

Blacha tytanowo cynkowa 0,65 m2 1,01 45,26820
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 1,29978
Kołki rozporowe plastykowe szt 6,7 300,29400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,22410
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.16 Element Ściany - uzupełnienia, nowe, tynki, okładziny ścienne

1.16.1 KNRW 
401/304/1 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie 
cementowo-wapiennej - piwnica m3 8,506

Robocizna

Robotnicy r-g 16,4 139,49840
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 372 3 164,2320
Cement portlandzki zwykły "45" bez dodatków workowany (2019 ) t 0,0618 0,52567
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) (2019 ) kg 34,5 293,45700
Piasek do zapraw m3 0,32 2,72192
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,45 3,82770
Wyciąg m-g 2,1 17,86260

Razem R M S

1.16.2 KNRW 
401/304/1 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie 
cementowo-wapiennej - parter m3 2,898

Robocizna

Robotnicy r-g 16,4 47,52720
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 372 1 078,0560
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0618 0,17910
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) (2019 ) kg 34,5 99,98100
Piasek do zapraw m3 0,32 0,92736
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,45 1,30410
Wyciąg m-g 2,1 6,08580

Razem R M S

1.16.3 KNR 16/151/2 Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe 
budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", grubość 
15˙cm - analogia - bloczki z betonu komórkowego - piwnica m2 30,749

Robocizna

Murarze grupa III r-g 0,72 22,13928
Cieśle grupa II r-g 0,1 3,07490
Robotnicy grupa I r-g 0,38 11,68462
Materiały

Bloczki YTONG 60x20x15,0˙cm gładkie szt 8,54 262,59646
Zaprawa murarska YTONG kg 2,65 81,48485
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,12 3,68988
Razem R M S
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1.16.4 KNR 16/151/2 Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe 
budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", grubość 
15˙cm - analogia - bloczki z betonu komórkowego - parter m2 69,475

Robocizna

Murarze grupa III r-g 0,72 50,02200
Cieśle grupa II r-g 0,1 6,94750
Robotnicy grupa I r-g 0,38 26,40050
Materiały

Bloczki YTONG 60x20x15,0˙cm gładkie szt 8,54 593,31650
Zaprawa murarska YTONG kg 2,65 184,10875
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,12 8,33700
Razem R M S

1.16.5 KNR 16/151/2 Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe 
budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", grubość 
15˙cm - analogia - bloczki z betonu komórkowego - piętro m2 153,254

Robocizna

Murarze grupa III r-g 0,72 110,34288
Cieśle grupa II r-g 0,1 15,32540
Robotnicy grupa I r-g 0,38 58,23652
Materiały

Bloczki YTONG 60x20x15,0˙cm gładkie szt 8,54 1 308,7892
Zaprawa murarska YTONG kg 2,65 406,12310
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,12 18,39048
Razem R M S

1.16.6 KNR 14/2010/4 
(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych
rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki 
dwuwarstwowe, typ  - ścianka przy biegu schodów w piwnicy, 
ścianki w piwnicy m2 39,37

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 1,0852 42,72432
Monter płyt gipsowych III r-g 1,6273 64,06680
Materiały

Blachowkręty szt 56 2 204,7200
Gips budowlany szpachlowy kg 2,82 111,02340
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06 159,84220
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 2,05 80,70850
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 0,76 29,92120
Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 4,12 162,20440
Taśma spoinowa m 3,626 142,75562
Woda przemysłowa m3 0,00183 0,07205
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,051 2,00787
Wyciąg m-g 0,061 2,40157

Razem R M S
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1.16.7 KNR 14/2010/4 
(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych
rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki 
dwuwarstwowe, typ  - w łazience m2 7,74

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 1,0852 8,39945
Monter płyt gipsowych III r-g 1,6273 12,59530
Materiały

Blachowkręty szt 56 433,44000
Gips budowlany szpachlowy kg 2,82 21,82680
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06 31,42440
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 2,05 15,86700
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 0,76 5,88240
Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 4,12 31,88880
Taśma spoinowa m 3,626 28,06524
Woda przemysłowa m3 0,00183 0,01416
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,051 0,39474
Wyciąg m-g 0,061 0,47214

Razem R M S

1.16.8 KNRW 
202/612/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z
płyt układanych na sucho - ścianki sanitariatów - wełna 10 cm m2 47,11

Robocizna

Robotnicy r-g 0,156 7,34916
Materiały

Płyta z wełny mineralne jRockwoll 10 cm m2 1,05 49,46550
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0059 0,27795
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,41928

Razem R M S

1.16.9 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit 
CT 17 m2 1 148

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 91,84000
Materiały

Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko 
penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit˙CT˙17" dm3 0,22 252,56000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 2,29600
Środek transportowy (1) m-g 0,003 3,44400

Razem R M S

1.16.10 KNRW 
202/847/1 (1)

Wyprawy tynkarskie  grubości 6˙mm, wykonywane mechanicznie, 
na ścianach z betonu lub cegły, budynki do 8 kondygnacji - część  
- ściany wewnętrzne - analogia zaprawa maszynowa tynkarska 
gotowa m2 1 148,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,414 475,27200
Materiały

masa tynkarska gotowa wapienno cementowa maszynowa m2 6,76 7 760,4800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Agregat tynkarski 1.1-3.0˙m3/h (1) m-g 0,0985 113,07800
Środek transportowy (1) m-g 0,0066 7,57680

Razem R M S
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1.16.11 KNRW 
202/2011/1

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie, grubość 3˙mm, ściany ceglane m2 1 148,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,336 385,72800
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 3,54 4 063,9200
Woda m3 0,0023 2,64040
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,004 4,59200
Wyciąg m-g 0,02 22,96000
Środek transportowy (1) m-g 0,0034 3,90320

Razem R M S

1.16.12 KNRW 
202/1510/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez 
gruntowania, 2-krotne - ściany m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,139
Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,2891
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.17 Element Okładziny ścian - sanitariaty, szatnia

1.17.1 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 55,40

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,2426 13,44004
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 3,36278
Materiały

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 4,75 263,15000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0072 0,39888
Razem R M S

1.17.2 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami  na klej, metoda kombinowana - analogia
- okładzina z płyt z kamienia spiekanego Neolith Nero Zimbabwe m2 36,60

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5069 18,55254
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,8766 32,08356
Robotnicy grupa I r-g 0,1962 7,18092
Materiały

okładzina z płyt z kamienia spiekanego Neolith Nero Zimbabwe m2 1,02 37,33200
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,6 21,96000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 5,2 190,32000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0275 1,00650
Wyciąg m-g 0,0295 1,07970

Razem R M S

1.17.3 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami  na klej, metoda kombinowana - analogia
- okładzina z płyt z kamienia spiekanego Neolith Nero Corten m2 18,8

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5069 9,52972
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,8766 16,48008
Robotnicy grupa I r-g 0,1962 3,68856
Materiały

okładzina z płyt z kamienia spiekanego Neolith Nero Zimbabwe m2 1,02 19,17600
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,6 11,28000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 5,2 97,76000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,51700
Wyciąg m-g 0,0295 0,55460

Razem R M S
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1.17.4 Kalkulacja 
indywidualna

KabinaWC  z płyt HPL w kolorze czarnym
kpl 2

Materiały

KabinaWC  z płyt HPL w kolorze czarnym kpl 1 2,00000
Razem R M S

1.17.5 Kalkulacja 
indywidualna

Wyposażenie łazienek
szt 12

Materiały

pojemnik na papier szt 0,25 3,00000
szczotka WC szt 0,25 3,00000
kosz na śmieci szt 0,16667 2,00000
dozownik mydła szt 0,16667 2,00000
pojemnik na ręczniki szt 0,16667 2,00000

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.18 Element Stolarka okienna, drzwiowa, fasady aluminiowe zgodnie 
z zestawieniem , balustrady

1.18.1 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż bezramowych strukturalnych ścian osłonowych- dostawa z
montażem - Ponzio - drzwi zenętrzne, przeszklenia systemowe 
wykusza, przeszklenia pozostałe- dostawa z montażem (  353,3 
m2) kpl 1,00

Materiały

Montaż bezramowych strukturalnych ścian osłonowych- dostawa z
montażem Ponzio kpl 1 1,00000

Razem R M S

1.18.2 KNRW 
202/1039/3

Okna , drzwi aluminiowe,- okna  aluminiowe w całym budynku - nie
ujete w zestawieniu Ponzio m2 57,83

Robocizna

Robotnicy r-g 2,2 127,22600
Materiały

Okna aluminiowe oszklone zewnętrzne m2 1 57,83000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,1 5,78300
Pianka poliuretanowa kg 0,29 16,77070
Kołki rozporowe plastykowe szt 6 346,98000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 2,89150
Środek transportowy (1) m-g 0,06 3,46980

Razem R M S

1.18.3 KNRW 
202/1020/1 (2)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 1-krotnie malowane i 
szklone fabrycznie, pełne, 1-skrzydłowe - analogia - kompletne 
drzwi m2 21,01

Robocizna

Robotnicy r-g 0,58 12,18580
Materiały

drzwi płycinowe kompletne m2 1 21,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,84040
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,42020

Razem R M S

1.18.4 KNRW 
202/1203/1

Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2 - ocieplone - EI 30
m2 5,74

Robocizna

Robotnicy r-g 3,25 18,65500
Materiały

drzwi stalowe p.poż. EI 30 m2 1 5,74000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,17220
Razem R M S
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1.18.5 KNRW 
202/1203/1

Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2 - ocieplone - EI 60
m2 11,631

Robocizna

Robotnicy r-g 3,25 37,80075
Materiały

drzwi stalowe p.poż. EI 60 m2 1 11,63100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,34893
Razem R M S

1.18.6 KNRW 
202/1209/3

Balustrady z pochwytem stalowym zewnętrzne - analogia
m 19,860

Robocizna

Robotnicy r-g 2,28 45,28080
Materiały

Balustrada  systemowa 1,1 m mb 1 19,86000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,003 0,05958
Śruby kotwiące szt 2 39,72000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,59580
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,39720

Razem R M S

1.18.7 KNRW 
202/1209/3

Balustrady z pochwytem stalowym wewnętrzne - analogia
m 18,100

Robocizna

Robotnicy r-g 2,28 41,26800
Materiały

Balustrada  systemowa 1,1 m mb 1 18,10000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,003 0,05430
Śruby kotwiące szt 2 36,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,54300
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,36200

Razem R M S

1.18.8 KNRW 
202/1209/3

Balustrady z pochwytem stalowym - szklane -  wewnętrzne - 
analogia m 47,740

Robocizna

Robotnicy r-g 2,28 108,84720
Materiały

balustrada stalowa z wypełnieniem szklanym + montaż m2 1 47,74000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,003 0,14322
Śruby kotwiące szt 2 95,48000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 1,43220
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,95480

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S
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1.19 Element Dach - pokrycie, rynny

1.19.1 KNRW 
202/242/1 (1)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form, 
obwód/przekrój: do 8˙(m/m2) - wieńce po obwodzie ścian piętra ( 
20 x 20 cm ) C30/37 m3 3,71

Robocizna

Robotnicy r-g 13,3 49,34300
Materiały

Beton zwykły C30/37 m3 1,02 3,78420
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,0023 0,00853
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-100˙mm m3 0,0026 0,00965
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1705 0,63256
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,6 m 0,846 3,13866
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i 
podciągów m-g 3,77 13,98670
Środek transportowy (1) m-g 0,385 1,42835

Razem R M S

1.19.2 DC 3/101/2 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych 
iniekcyjnych z żywic Koelner i prętów ocynkowanych 
gwintowanych Koelner R-studs do podłoży betonowych, 
kamiennych i skalnych, średnica otworu 12 mm - analogia - 
zbrojenie wieńców szt 93

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0278 2,58540
Materiały

Pręt gwintowany ocynkowany Koelner R-Studs 10 szt 1 93,00000
Żywica epoksydowa Koelner R-KEX pojemnik 400 ml szt 0,02 1,86000

Razem R M S

1.19.3 KNRW 
205/1004/1

Lekka obudowa dachów z płyt PW8/B-U2 montowana metodą 
tradycyjną, dach płaski o nachyleniu do 2 % - analogia - pokrycie 
płytami dachowymi - Kingspan X-Deck KS 1000 x DEK PCV 20,8 
cm m2 407,959

Robocizna

Robotnicy budowlani r-g 0,506 206,42725
Materiały

płyty dachowe Kingspan X-Deck KS 1000 x DEK PCV 20,8 cm m2 1,02 416,11818
Sprzęt

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,0379 15,46165
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,1076 43,89639
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10˙t m-g 0,0379 15,46165
Żuraw samochodowy 12-16˙t (1) m-g 0,057 23,25366
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,019 7,75122

Razem R M S

1.19.4 KNRW 
205/1004/1

Lekka obudowa dachów z płyt - analogia -  koryto prefabrykowane,
 odwadniające w technologii Kingspan m2 13,74

Robocizna

Robotnicy budowlani r-g 0,506 6,95244
Materiały

płyty dachowe prefabrykowane - Kingspan m2 1,02 14,01480
Sprzęt

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,0379 0,52075
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,1076 1,47842
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10˙t m-g 0,0379 0,52075
Żuraw samochodowy 12-16˙t (1) m-g 0,057 0,78318
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,019 0,26106

Razem R M S
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1.19.5 KNRW 
202/608/10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, 
pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej - izolacja ścianki attyki
od wnętrza - 10 cm - styropian EPS 100 m2 64,78

Robocizna

Robotnicy r-g 0,505 32,71390
Materiały

Płyta styropianowa EPS 100 10 cm m2 1,05 68,01900
styramik ths 04 kg 0,5 32,39000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,022 1,42516
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,30447

Razem R M S

1.19.6 KNRW 
202/608/10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, 
pionowe, - anlogia - izolacja cieplna pianka PUR pasa wieńca od 
zewnątrz - 5 cm m2 11,57

Robocizna

Robotnicy r-g 0,505 5,84285
Materiały

Pinak PUR 5 cm m2 1,05 12,14850
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,022 0,25454
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,05438

Razem R M S

1.19.7 KNRW 
202/524/1

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi˙125˙mm -  
analogia - komplet - rynny + rury spustowe z montażem - blacha 
tytan cynk
R = 0,000   M = 1,000   S = 1,000 mb 24,80

Robocizna

Robotnicy r-g 0,234
Materiały

rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej m 1 24,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0022 0,05456
Razem R M S

1.19.8 KNR 15/528/3 Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm   - analogia - koryto dachowe - 
blacha tytan cynk m 63,20

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,5015 31,69480
Robotnicy grupa I r-g 0,0545 3,44440
Materiały

rynna spustowa Gromo tytan cynk 100mm m 1,1 69,52000
Hak do rynny (rynajza) Fi˙125˙mm szt 2 126,40000
Narożnik rynny PVC Fi˙125˙mm szt 0,1 6,32000
Lej spustowy rynnowy PVC Fi˙125˙mm szt 0,1 6,32000
Złączka rynnowa PVC Fi˙125˙mm szt 0,35 22,12000
Denko rynnowe PVC Fi˙125˙mm szt 0,13 8,21600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0018 0,11376
Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,20224

Razem R M S

1.19.9 KNNRW 
2/1105/2

Okna i włazy dachowe, fabrycznie wykończone, świetliki i klapy 
dymowe m2 1

Robocizna

Robotnicy r-g 6,93 6,93000
Materiały

klapa dymowa Mercor 1 x 1 kpl 0,82645 0,82645
Pianka poliuretanowa kg 0,05 0,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,07 0,07000
Razem R M S



Muzeum WiS IV w - 2020 II - przedmiar.puz BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 0004F1BC)
strona nr: 59

Wycena przebudowy, nadbudowy i zmiany
sposobu użytkowania budynku przy ul.

Wincentego Pola 38 w Katowicach

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.19.10 KNR 401/333/3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, 
grubość ścian 1 1/2 cegły - otwory dla przepustów awaryjnych z 
wykończeniem
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 1,02000
Robotnicy grupa I r-g 0,5 3,00000
Materiały

zaprawa cementowa M 12 m3 0,08 0,32000
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.20 Element Winda osobowa

1.20.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa z montażem dźwigu osobowego - OTIS  Panorama
kpl 1

Materiały

Dostawa z montażem dźwigu osobowego - OTIS  Panorama kpl 1 1,00000
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.21 Element Konstrukcja stalowa - w cenie gotowego wyrobu  
przyjeto malowanie p.poż farbą Promapaint SC3

1.21.1 Kalkulacja 
indywidualna

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - nadproża stalowe  
dla całego budynku zgodnie z zestawieniem - dostawa  z 
montażem za 1 kg  konstrukcji w gotowym wyrobie ( elementy 
N0,1, N02, N03, N14, N11, N12, N13 )( stal S235 ) kg 3 578,800

Materiały

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - schody stalowe  - 
dostawa  z montażem za 1 kg  konstrukcji kg 1 3 578,8000

Razem R M S

1.21.2 Kalkulacja 
indywidualna

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - słupy na parterze  
zgodnie z zestawieniem - dostawa  z montażem za 1 kg  
konstrukcji w gotowym wyrobie  ( Ss1 x 4 )( stal S235 ) kg 3 755,680

Materiały

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - schody stalowe  - 
dostawa  z montażem za 1 kg  konstrukcji kg 1 3 755,6800

Razem R M S

1.21.3 Kalkulacja 
indywidualna

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - belki ze słupami  
zgodnie z zestawieniem - dostawa  z montażem za 1 kg  
konstrukcji w gotowym wyrobie  ( Bs 01, Bs 11, Bs 01, Bs 11 ) )( 
stal S235 ) kg 795,700

Materiały

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - schody stalowe  - 
dostawa  z montażem za 1 kg  konstrukcji kg 1 795,70000

Razem R M S

1.21.4 DC 3/101/2 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych 
iniekcyjnych z żywic Koelner i prętów ocynkowanych 
gwintowanych Koelner R-studs do podłoży betonowych, 
kamiennych i skalnych, średnica otworu 12 mm - analogia szt 12,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0278 0,33360
Materiały

Pręt gwintowany ocynkowany Koelner R-Studs 10 szt 1 12,00000
Żywica epoksydowa Koelner R-KEX pojemnik 400 ml szt 0,02 0,24000

Razem R M S

1.21.5 Kalkulacja 
indywidualna

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - wzmocnienie stropu
parteru, konstrukcja dachu, piętra  budynku zgodnie z 
zestawieniem ( zespoły A1 - A6 ) - dostawa  z montażem za 1 kg  
konstrukcji w gotowym wyrobie ( stal S355 ) kg 24 642,80

Materiały

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - schody stalowe  - 
dostawa  z montażem za 1 kg  konstrukcji kg 1 24 642,800

Razem R M S

1.21.6 Kalkulacja 
indywidualna

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - wzmocnienie stropu
parteru  budynku zgodnie z zestawieniem ( rys. K 15 )- dostawa  z 
montażem za 1 kg  konstrukcji w gotowym wyrobie ( zespół A 3 )( 
stal S235 ) kg 1 631,3

Materiały

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - schody stalowe  - 
dostawa  z montażem za 1 kg  konstrukcji kg 1 1 631,3000

Razem R M S
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1.21.7 Kalkulacja 
indywidualna

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - wzmocnienie stropu
parteru  budynku zgodnie z zestawieniem ( rys. K 15 )- dostawa  z 
montażem za 1 kg  konstrukcji w gotowym wyrobie ( zespół A 4 )   
   ( stal S235 ) kg 777,3

Materiały

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - schody stalowe  - 
dostawa  z montażem za 1 kg  konstrukcji kg 1 777,30000

Razem R M S

1.21.8 Kalkulacja 
indywidualna

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - konstrukcja szybu 
windy  zgodnie z zestawieniem - dostawa  z montażem za 1 kg  
konstrukcji w gotowym wyrobie ( stal S235 ) kg 2 610,900

Materiały

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - schody stalowe  - 
dostawa  z montażem za 1 kg  konstrukcji kg 1 2 610,9000

Razem R M S

1.21.9 Kalkulacja 
indywidualna

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - konstrukcja 
stalowej klatki schodowej  zgodnie z zestawieniem - dostawa  z 
montażem za 1 kg  konstrukcji w gotowym wyrobie - zespoły B 21,
B 23 ( stal S 355 ) kg 1 291,200

Materiały

Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - schody stalowe  - 
dostawa  z montażem za 1 kg  konstrukcji kg 1 1 291,2000

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.22 Element Schody wewnętrzne, schody zewnętrzne żelbetowe, 
fundament windy

1.22.1 KNRW 
202/205/1 (2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą - 
C25/30 - fundament windy m3 2,015

Robocizna

Robotnicy r-g 0,45 0,90675
Materiały

Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 1,015 2,04523
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,002 0,00403
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,001 0,00202
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,04030
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,02015
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,06 0,12090

Razem R M S

1.22.2 KNRW 
202/259/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i 
montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli,   - pręty   8mm ( 
B500SP) - ( przyjęto wskaźnikowo ) - zbrojenie fundamentu windy t 0,04

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9 1,71600
Materiały

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu B 500SP 8 mm kg 1 020 40,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka do prętów m-g 4,3 0,17200
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 0,23200
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 0,19200
Wyciąg m-g 0,8 0,03200
Środek transportowy (1) m-g 1,6 0,06400

Razem R M S



Muzeum WiS IV w - 2020 II - przedmiar.puz BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 0004F1BC)
strona nr: 61

Wycena przebudowy, nadbudowy i zmiany
sposobu użytkowania budynku przy ul.

Wincentego Pola 38 w Katowicach

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.22.3 KNRW 
202/259/4 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i 
montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty 
żebrowane 12 mm ( B 500SP )  ( przyjęto wskaźnikowo ) -  
zbrojenie fundamentu windy t 0,161

Robocizna

Robotnicy r-g 47,8 7,69580
Materiały

Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12 mm B500SP kg 1 020 164,22000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka do prętów m-g 4,8 0,77280
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 1,03040
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 0,86940
Wyciąg m-g 1 0,16100
Środek transportowy (1) m-g 1,8 0,28980

Razem R M S

1.22.4 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej, układanie przy pomocy pompy, na 
podłożu gruntowym - 10 cm  - C08/10 m3 0,17

Robocizna

Robotnicy r-g 2,9 0,49300
Materiały

Beton zwykły C08/10 m3 1,03 0,17510
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,1 0,01700
Razem R M S

1.22.5 KNRW 
202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m,
beton podawany pompą - fundamenty schodów C30/37 - schody 
zewnętrzne m3 0,30

Robocizna

Robotnicy r-g 4,7 1,41000
Materiały

Beton zwykły C30/37 m3 1,015 0,30450
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,004 0,00120
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,007 0,00210
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,005 0,00150
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,53 0,15900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,01500
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,08 0,02400

Razem R M S

1.22.6 KNRW 
202/219/2 (2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton 
podawany pompą - 10 cm -  - schody zewnętrzne  C30/37 m2 5,100

Robocizna

Robotnicy r-g 4,34 22,13400
Materiały

Beton zwykły C30/37 m3 0,163 0,83130
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,001 0,00510
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,013 0,06630
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,004 0,02040
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 2,55000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,1269 0,64719
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,10200
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,03 0,15300

Razem R M S



Muzeum WiS IV w - 2020 II - przedmiar.puz BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 0004F1BC)
strona nr: 62

Wycena przebudowy, nadbudowy i zmiany
sposobu użytkowania budynku przy ul.

Wincentego Pola 38 w Katowicach

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.22.7 KNRW 
202/219/6 (2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, 
beton podawany pompą - 10 cm -  - schody zewnętrzne  C30/37
Krotność=2 m2 5,10

Robocizna

Robotnicy r-g 0,05 0,51000
Materiały

Beton zwykły C30/37 m3 0,012 0,12240
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0094 0,09588
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,002 0,02040

Razem R M S

1.22.8 KNRW 
202/208/1 (2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość
do 4˙m, obwód do przekroju: do 6˙m/m2, beton podawany pompą -
oparcie schodów zewnętrznych C30/37 m3 0,25

Robocizna

Robotnicy r-g 9,32 2,33000
Materiały

Beton zwykły C30/37 m3 1,02 0,25500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,035 0,00875
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,03 0,00750
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,8 0,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,9165 0,22913
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,01750
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,09 0,02250

Razem R M S

1.22.9 KNRW 
202/222/1 (2)

Konstrukcje ryglowe - rygle, obwód/przekrój: do 6˙m/m2, beton 
podawany pompą - belka pod schody zewnętrzne  C30/37 m3 0,044

Robocizna

Robotnicy r-g 11,56 0,50864
Materiały

Beton zwykły C30/37 m3 1,02 0,04488
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,006 0,00026
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,03 0,00132
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,036 0,00158
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,2 0,05280
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw wieżowy (1) m-g 0,31 0,01364
Środek transportowy (1) m-g 0,09 0,00396
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,08 0,00352

Razem R M S

1.22.10 KNRW 
202/259/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i 
montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty gładkie - 
St0S - fi 6 mm - schody zewnętrzne t 0,0147

Robocizna

Robotnicy r-g 35,7 0,52479
Materiały

Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi˙7˙mm St0S kg 1 002 14,72940
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka do prętów m-g 3,6 0,05292
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 4,75 0,06983
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,03 0,05924
Wyciąg m-g 0,72 0,01058
Środek transportowy (1) m-g 1,3 0,01911

Razem R M S
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1.22.11 KNRW 
202/259/4 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i 
montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty 
żebrowane 10 mm ( B 500SP )  ( przyjęto wskaźnikowo ) -  
zbrojenie schodów t 0,1878

Robocizna

Robotnicy r-g 47,8 8,97684
Materiały

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙10 ˙mm A III N kg 1 020 191,55600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka do prętów m-g 4,8 0,90144
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 1,20192
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 1,01412
Wyciąg m-g 1 0,18780
Środek transportowy (1) m-g 1,8 0,33804

Razem R M S

1.22.12 KNRW 
205/208/4

Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 50˙kg - schody 
zewnętrzne t 0,96

Robocizna

Robotnicy budowlani r-g 95,75 91,92000
Materiały

Ceownik walcowany C 140 kg 100 96,00000
Sprzęt

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 1,9 1,82400
Przyczepa skrzyniowa 10˙t m-g 1,9 1,82400
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 23 22,08000
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 1,2 1,15200

Razem R M S

1.22.13 KNRW 
202/219/2 (2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton 
podawany pompą - 22 cm -  - schody wewnętrzne C30/37 m2 9,490

Robocizna

Robotnicy r-g 4,34 41,18660
Materiały

Beton zwykły C30/37 m3 0,163 1,54687
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,001 0,00949
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,013 0,12337
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,004 0,03796
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 4,74500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,1269 1,20428
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,18980
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,03 0,28470

Razem R M S

1.22.14 KNRW 
202/219/6 (2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, 
beton podawany pompą - 22 cm -  - schody wewnętrzne  C30/37
Krotność=14 m2 9,49

Robocizna

Robotnicy r-g 0,05 6,64300
Materiały

Beton zwykły C30/37 m3 0,012 1,59432
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0094 1,24888
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,002 0,26572

Razem R M S
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1.22.15 KNRW 
202/259/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i 
montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty gładkie - 
St0S - fi 6 mm - schody wewnętrzne t 0,0204

Robocizna

Robotnicy r-g 35,7 0,72828
Materiały

Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi˙7˙mm St0S kg 1 002 20,44080
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka do prętów m-g 3,6 0,07344
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 4,75 0,09690
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,03 0,08221
Wyciąg m-g 0,72 0,01469
Środek transportowy (1) m-g 1,3 0,02652

Razem R M S

1.22.16 KNRW 
202/259/4 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i 
montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty 
żebrowane 12 mm ( B 500SP )  ( przyjęto wskaźnikowo ) -  
zbrojenie schodów t 0,0092

Robocizna

Robotnicy r-g 47,8 0,43976
Materiały

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙10 ˙mm A III N kg 1 020 9,38400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka do prętów m-g 4,8 0,04416
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 0,05888
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 0,04968
Wyciąg m-g 1 0,00920
Środek transportowy (1) m-g 1,8 0,01656

Razem R M S

1.22.17 KNRW 
202/259/4 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i 
montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty 
żebrowane 16 mm ( B 500SP )  ( przyjęto wskaźnikowo ) -  
zbrojenie schodów t 0,1584

Robocizna

Robotnicy r-g 47,8 7,57152
Materiały

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙10 ˙mm A III N kg 1 020 161,56800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka do prętów m-g 4,8 0,76032
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 1,01376
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 0,85536
Wyciąg m-g 1 0,15840
Środek transportowy (1) m-g 1,8 0,28512

Razem R M S

1.22.18 KNRW 
202/219/2 (2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton 
podawany pompą - 17 cm -  - schody wewnętrzne bieg nr 1 
C30/37 m2 6,760

Robocizna

Robotnicy r-g 4,34 29,33840
Materiały

Beton zwykły C30/37 m3 0,163 1,10188
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,001 0,00676
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,013 0,08788
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,004 0,02704
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 3,38000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,1269 0,85784
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,13520
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,03 0,20280

Razem R M S
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1.22.19 KNRW 
202/219/6 (2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, 
beton podawany pompą - 17 cm -  - schody wewnętrzne bieg nr 1 
C30/37
Krotność=9 m2 6,76

Robocizna

Robotnicy r-g 0,05 3,04200
Materiały

Beton zwykły C30/37 m3 0,012 0,73008
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0094 0,57190
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,002 0,12168

Razem R M S

1.22.20 KNRW 
202/259/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i 
montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty gładkie - 
St0S - fi 6 mm - schody wewnętrzne bieg 1 t 0,0131

Robocizna

Robotnicy r-g 35,7 0,46767
Materiały

Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi˙7˙mm St0S kg 1 002 13,12620
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka do prętów m-g 3,6 0,04716
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 4,75 0,06223
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,03 0,05279
Wyciąg m-g 0,72 0,00943
Środek transportowy (1) m-g 1,3 0,01703

Razem R M S

1.22.21 KNRW 
202/259/4 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i 
montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty 
żebrowane 12 mm ( B 500SP )  ( przyjęto wskaźnikowo ) -  
zbrojenie schodów bieg 1 t 0,063

Robocizna

Robotnicy r-g 47,8 3,01140
Materiały

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙10 ˙mm A III N kg 1 020 64,26000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka do prętów m-g 4,8 0,30240
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 0,40320
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 0,34020
Wyciąg m-g 1 0,06300
Środek transportowy (1) m-g 1,8 0,11340

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.23 Element Nawierzchnie zewnętrzne

1.23.1 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, 
pospółka -30 cm m3 266,2

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,32 1 149,9840
Materiały

Pospółka do betonów zwykłych m3 1,08 287,49600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

1.23.2 KNRW 
202/1103/3 (2)

Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. przemysłowym), na 
podłożu gruntowym, piasek - 5 cm m3 266,2

Robocizna

Robotnicy r-g 3,67 976,95400
Materiały

Piasek do zapraw m3 1,08 287,49600
Cement hutniczy "35" luzem t 0,05 13,31000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S
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1.23.3 KNR 11/316/1 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80˙mm na 
podsypce piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin 
piaskiem, typ˙10 - wjazdy m2 266,2

Robocizna

Brukarze grupa III r-g 0,4927 131,15674
Robotnicy grupa II r-g 0,5334 141,99108
Materiały

Kostka betonowa "Polbruk" grubości 80˙mm, typ˙10 szt 26,65 7 094,2300
piasek do podsypek m3 0,035 9,31700
Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,00025 0,06655
Woda przemysłowa m3 0,0125 3,32750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia płytek m-g 0,025 6,65500
Ubijak spalinowy 50˙kg m-g 0,053 14,10860

Razem R M S

1.23.4 KNR 11/320/1 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60˙mm na 
podsypce piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin 
piaskiem, typ˙40 - chodniki m2 266,2

Robocizna

Brukarze grupa III r-g 0,3858 102,69996
Robotnicy grupa II r-g 0,4536 120,74832
Materiały

Kostka betonowa "Polbruk" grubości 60˙mm, typ˙40 szt 39,88 10 616,056
piasek do podsypek m3 0,0618 16,45116
Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,0003 0,07986
Woda przemysłowa m3 0,023 6,12260
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia płytek m-g 0,03 7,98600
Ubijak spalinowy 50˙kg m-g 0,053 14,10860

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.24 Element Utylizacja gruzu, papy, wywóz stali po demontażu, 
wywóz gruntu z wykopów

1.24.1 Kalkulacja 
własna

Załadunek i transport do punktu skupu złomu elementów 
metalowych z rozbiórki. Odległośc od punktu złomu ustala 
wykonawca. Wartośc oddanego złomu stanowi własność 
inwestora. t 8

Robocizna

Robotnicy r-g 5 40,00000
Materiały

Załadunek i transport do punktu skupu złomu elementów 
metalowych z rozbiórki. Odległośc od punktu złomu ustala 
wykonawca. Wartośc oddanego złomu stanowi własność 
inwestora. t 1 8,00000
Sprzęt

Sam. skrzyn. 5,0t z wciąg. (1) m-g 1 8,00000
Razem R M S

1.24.2 Kalkulacja 
własna

Załadunek i transport na wysypisko papy z rozbiórki wraz  z 
kosztem składowania i utylizacji. Odległość ustala wykonawca t 9,96

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,02 10,15920
Materiały

utylizacja papy m3 1 9,96000
Sprzęt

Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 0,63 6,27480
Razem R M S

1.24.3 Kalkulacja 
własna

Załadunek i transport na wysypisko gruzu wraz  z kosztem 
składowania i utylizacji. Odległość ustala wykonawca ( liczono 
przy założeniu 1 m3 = 1,5 t gruzu betonowego) m3 196,64

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,02 200,57280
Materiały

utylizacja gruzu t 1,49999 294,95895
Sprzęt

Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 0,63 123,88320
Razem R M S
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1.24.4 Kalkulacja 
własna

Załadunek i transport na wysypisko gruzu wraz  z kosztem 
składowania i utylizacji. Odległość ustala wykonawca ( liczono 
przy założeniu 1 m3 = 1,3 t gruzu ceglanego, tynki) m3 237,08

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,02 241,82160
Materiały

utylizacja gruzu t 1,49999 355,61873
Sprzęt

Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 0,63 149,36040
Razem R M S

1.24.5 Kalkulacja 
własna

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 
do 1˙km - gruz z nawierzchni bitumicznej  ( przyjeto wywóz do 15 
km )-  wywóz gruzu z nawierzchni bitumicznej m3 20,02

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 17,21720
Materiały

utylizacja gruzu asfaltowego m3 1 20,02000
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 10,01000
Razem R M S

1.24.6 Kalkulacja 
własna

Załadunek i transport na wysypisko gruntu z wykopów kat. III i 
gruzu wraz  z kosztem składowania i utylizacji. Odległość ustala 
wykonawca - ilość gruntu na podstawie bilansu gruntu z wykopów m3 558,69

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,02 569,86380
Materiały

utylizacja ziemi z wykopów m3 1 558,69000
Sprzęt

Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 0,63 351,97470
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.25 Element Rusztowania

1.25.1 KNRW 
202/1603/2

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 12˙m - założono 
przestawianie 3 - krotne rusztowań ( cena najmu )
Krotność=3 m2 800

Robocizna

Robotnicy r-g 0,579 1 389,6000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania rurowe  wynajem 0,4 zł/m2/dobę m-g 1 2 400,0000
Razem R M S

1.25.2 KNRW 
202/1610/1

Rusztowania ramowe warszawskie, 1-kolumnowe, wysokość do 
4˙m - przyjęto dla prac demontażowych, tynkarskich i malarskich

kolumn
a 150

Robocizna

Robotnicy r-g 4,6 690,00000
Materiały

Płyty pomostowe długie m2 0,07 10,50000
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,02 3,00000
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,007 1,05000
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,002 0,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe warszawskie m-g 1,3 195,00000
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

Podsumowanie rozdziału Razem R M S
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2 Rozdział Kody CPV: 45311000-0  Roboty w zakresie 
okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316100-6  Instalowanie urządzeń oświetlenia 
zewnętrznego
45314000-1  Instalowanie urządzeń 
telekomunikacyjnych
Instalacja elektryczna , instalacja odgromowa

2.1 Element Instalacje elektryczne - rozdzielnia

2.1.1 KNRW 
508/404/10

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, 
przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 150˙kg - z dostawą i 
montażem Rozdzielnia Główna - RGB - 100kW/155,5 A
R = 5,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,29 6,45000
Materiały

rozdzielnia RG-B z dostawą i montażem szt 1 1,00000
Razem R M S

2.1.2 KNRW 
508/404/9

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, 
przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 50˙kg - z dostawą i 
montażem - rozdzielnica RPO - piwnicy
R = 5,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,56 2,80000
Materiały

rozdzielnica RPO szt 1 1,00000
Razem R M S

2.1.3 KNRW 
508/404/9

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, 
przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 50˙kg - z dostawą i 
montażem - rozdzielnica RP1 - parteru
R = 5,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,56 2,80000
Materiały

rozdzielnica RPO szt 1 1,00000
Razem R M S

2.1.4 KNRW 
508/404/9

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, 
przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 50˙kg - z dostawą i 
montażem - rozdzielnica RP2 - pietra
R = 5,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,56 2,80000
Materiały

rozdzielnica RPO szt 1 1,00000
Razem R M S

2.1.5 KNRW 
508/403/1

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym 
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, masa do 2,5˙kg, 2 
otwory mocujące - główny wyłącznik prądu  z szafka ( PWP ) szt 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,66000
Materiały

główny wyłacznik prądu szt 1 3,00000
Razem R M S

2.1.6 KNRW 
508/204/11

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przewód do 
150˙mm2 - przewód 120 mm2 - przewód 4xBit Power 1000 120 
mm2 - od złacza kablowego do szafki PWP m 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0599 0,17970
Materiały

Przewód 4 x Bit Power 1000 120 mm2 m 1,04 3,12000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S
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2.1.7 KNRW 
508/204/11

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przewód do 
150˙mm2 - przewód 120 mm2 - przewód 4xBit Power 1000 120 
mm2 - od rozdzielnicy głównej  RGB  do szafki PWP m 30

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0599 1,79700
Materiały

Przewód 4 x Bit Power 1000 120 mm2 m 1,04 31,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

2.1.8 KNNR 5/1209/7 
(5)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość 
przebicia do 2 cegieł, Fi˙100˙mm - przejście w cegle otwór 10

Robocizna

Robotnicy r-g 1,73 17,30000
Razem R M S

2.1.9 KNNR 5/113/2 Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80˙mm m 1,2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,57 0,68400
Materiały

Rury PVC przepustowe 110˙mm m 1,04 1,24800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

2.1.10 KNNR 5/1209/2 
(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, 
długość przebicia do 30˙cm, Fi˙40˙mm - przejście w stropie otwór 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,132 0,52800
Razem R M S

2.1.11 KSNR 5/404/3 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na gniazdo 
wtykowe 2-biegunowe 16A , na gazobetonie (gipsie) - analogia - 
klimatyzator - jednostak wewwnętrzna i zewnętrzna szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 1,22 4,88000
Materiały

grzejnik elektryczny ENSTO BETA E 500W szt 0,6 2,40000
Odgałęźnik szt 1,02 4,08000
YDY 3x2,5 m 8,24 32,96000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 4,08000
grzejnik elektryczny ENSTO BETA E 1000W szt 0,4 1,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.12 KSNR 5/404/3 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na gniazdo 
wtykowe 2-biegunowe 16A , na gazobetonie (gipsie) - analogia 
-pogrzewacz wody - elektryczny razem z przewodami -  2 kW - 5l szt 5

Robocizna

Robotnicy r-g 1,22 6,10000
Materiały

podgrzewacz wody - DEM3 Stiebel Eltron szt 1 5,00000
Odgałęźnik szt 1,02 5,10000
YDY 3x2,5 m 8,24 41,20000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 5,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.13 KSNR 5/404/3 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na gniazdo 
wtykowe 2-biegunowe 16A , na gazobetonie (gipsie) - analogia 
-nagrzewnica elektryczna  razem z przewodami -  2,5 kW NEL szt 3

Robocizna

Robotnicy r-g 1,22 3,66000
Materiały

nagrzewwnica elektryczna NEL 0,5 kW szt 1 3,00000
Odgałęźnik szt 1,02 3,06000
YDY 3x2,5 m 8,24 24,72000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 3,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S
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2.1.14 KSNR 5/404/3 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na gniazdo 
wtykowe 2-biegunowe 16A , na gazobetonie (gipsie) - analogia - 
wentylator kanałowy , ścienny szt 3

Robocizna

Robotnicy r-g 1,22 3,66000
Materiały

wentylator dachowy fi 315 DV 310K szt 1 3,00000
Odgałęźnik szt 1,02 3,06000
YDY 3x2,5 m 8,24 24,72000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 3,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.15 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na 
wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - podłączenie czunika 
obecności  - razem z przewodami szt 3

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35 4,05000
Materiały

czujnik ruchu CR szt 1 3,00000
Odgałęźnik szt 0,92 2,76000
YDY 3x1,5 m 7,08 21,24000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 3,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.16 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na 
wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - łacznik jednobiegunowy ( W1 
) - szt 8

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35 10,80000
Materiały

Łącznik klawiszowy n/t-w/t 10A, 250V 1-biegunowy Łsz 523 szt 1,02 8,16000
Odgałęźnik szt 0,92 7,36000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 8,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.17 KSNR 5/404/3 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na gniazdo 
wtykowe 2-biegunowe 16A , na gazobetonie (gipsie) - analogia - 
wypusty w sufitach szt 33

Robocizna

Robotnicy r-g 1,22 40,26000
Materiały

Gniazda 2-bieg. pojedyncze p/t IP 44 szt 1,02 33,66000
Odgałęźnik szt 1,02 33,66000
YDY 3x2,5 m 8,24 271,92000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 33,66000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.18 KSNR 5/404/3 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na gniazdo 
wtykowe 2-biegunowe 16A , na gazobetonie (gipsie) - analogia - 
gniazda       IP 44 -  razem z przewodami  ( pojedyńcze  ) szt 70

Robocizna

Robotnicy r-g 1,22 85,40000
Materiały

Gniazda 2-bieg. pojedyncze p/t IP 44 szt 1,02 71,40000
Odgałęźnik szt 1,02 71,40000
YDY 3x2,5 m 8,24 576,80000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 71,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S
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2.1.19 KSNR 5/404/3 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na gniazdo 
wtykowe 2-biegunowe 16A , na gazobetonie (gipsie) - analogia - 
mata elektryczna w przedsionku szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,22 1,22000
Materiały

Gniazda 2-bieg. pojedyncze p/t IP 44 szt 1,02 1,02000
Odgałęźnik szt 1,02 1,02000
YDY 3x2,5 m 8,24 8,24000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.20 KSNR 5/401/6 
(1)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych 
RVKLn p.t.,   na cegle - analogia -  agregatu wody lodowej - 27,4 
kW szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 3,91 3,91000
Materiały

YDY 5x2,5 m 21,6 21,60000
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB18 m 7,2 7,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.21 KSNR 5/401/6 
(1)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych 
RVKLn p.t.,   na cegle - analogia - centrale wentylacyjne 1,1 kW szt 3

Robocizna

Robotnicy r-g 3,91 11,73000
Materiały

YDY 5x2,5 m 21,6 64,80000
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB18 m 7,2 21,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.22 KSNR 5/401/6 
(1)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych 
RVKLn p.t.,   na cegle - analogia -   klimakonwektorów - z 
przewodami szt 20

Robocizna

Robotnicy r-g 3,91 78,20000
Materiały

YDY 3x2,5 m 21,6 432,00000
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB18 m 7,2 144,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.23 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na 
wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z 
przewodami -  LED - oświetlenie awaryjne ( e1,e2,e3 ) szt 21,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35 28,35000
Materiały

Odgałęźnik szt 0,92 19,32000
YDY 3x1,5 m 7,08 148,68000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 21,42000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S
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2.1.24 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na 
wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z 
przewodami -  LED - oświetlenie awaryjne ( H ) 420 lm szt 4,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35 5,40000
Materiały

Odgałęźnik szt 0,92 3,68000
YDY 3x1,5 m 7,08 28,32000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 4,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.25 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na 
wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z 
przewodami -  LED - oświetlenie awaryjne ( Z ) 180 lm szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35 1,35000
Materiały

Odgałęźnik szt 0,92 0,92000
YDY 3x1,5 m 7,08 7,08000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.26 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na 
wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z 
przewodami -  LED - oświetlenie awaryjne ( aw1 ) ) lampy do 
180lm szt 20,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35 27,00000
Materiały

Odgałęźnik szt 0,92 18,40000
YDY 3x1,5 m 7,08 141,60000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 20,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.27 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na 
wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z 
przewodami -  LED - oświetlenie dla tem ujemnych ( aw 2 ) )lampy 
do 420 lm szt 7,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35 9,45000
Materiały

Odgałęźnik szt 0,92 6,44000
YDY 3x1,5 m 7,08 49,56000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 7,14000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.28 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na 
wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z 
przewodami -  LED - oświetlenie dla tem ujemnych ( aw 2 ) )lampy 
do 410 lm szt 6,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35 8,10000
Materiały

Odgałęźnik szt 0,92 5,52000
YDY 3x1,5 m 7,08 42,48000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 6,12000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S
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2.1.29 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na 
wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z 
przewodami -  LED - lampy krypton 3200 lm szt 81,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35 109,35000
Materiały

Odgałęźnik szt 0,92 74,52000
YDY 3x1,5 m 7,08 573,48000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 82,62000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.30 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na 
wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z 
przewodami -  LED - lampy krypton 1800 lm szt 4,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35 5,40000
Materiały

Odgałęźnik szt 0,92 3,68000
YDY 3x1,5 m 7,08 28,32000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 4,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.31 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na 
wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z 
przewodami -  LED - lampy cosmo apex es system 6300/540  lm szt 6

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35 8,10000
Materiały

Odgałęźnik szt 0,92 5,52000
YDY 3x1,5 m 7,08 42,48000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 6,12000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.32 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na 
wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z 
przewodami -  LED - lampy triangle 3500  lm szt 10

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35 13,50000
Materiały

Odgałęźnik szt 0,92 9,20000
YDY 3x1,5 m 7,08 70,80000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 10,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.33 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na 
wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z 
przewodami -  LED - lampy triangle 7000  lm szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35 5,40000
Materiały

Odgałęźnik szt 0,92 3,68000
YDY 3x1,5 m 7,08 28,32000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 4,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S
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2.1.34 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na 
wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z 
przewodami -  LED - lampy grau FX 3top Es system 7240  lm szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35 5,40000
Materiały

Odgałęźnik szt 0,92 3,68000
YDY 3x1,5 m 7,08 28,32000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 4,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.35 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na 
wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z 
przewodami -  LED - lampy qazar 20 tech 2384  lm szt 7

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35 9,45000
Materiały

Odgałęźnik szt 0,92 6,44000
YDY 3x1,5 m 7,08 49,56000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 7,14000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.36 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na 
wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z 
przewodami -  LED - lampy duce led 2es system 500  lm szt 6

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35 8,10000
Materiały

Odgałęźnik szt 0,92 5,52000
YDY 3x1,5 m 7,08 42,48000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 6,12000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.37 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na 
wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z 
przewodami -  LED - lampy FX 45 rr 3750/40  lm szt 9

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35 12,15000
Materiały

Odgałęźnik szt 0,92 8,28000
YDY 3x1,5 m 7,08 63,72000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 9,18000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.1.38 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane 
przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na 
wyłącznik, na gazobetonie (gipsie) - lampy LED - razem z 
przewodami -  wpusty oświetleniowe na elewacji szt 5

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35 6,75000
Materiały

Odgałęźnik szt 0,92 4,60000
YDY 3x1,5 m 7,08 35,40000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 5,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S
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2.1.39 KNRW 
508/504/3

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, 
zwykłe, przykręcane, końcowe - sufitowe, ścienne LED - lampy 
zgodnie z zestawieniem kpl 195

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 62,40000
Materiały

LED - oświetlenie awaryjne ( e1,e2, ) Ason szt 0,13333 26,00000
LED - oświetlenie awaryjne ( H ) 420 lm szt 0,0359 7,00000
-  LED - oświetlenie awaryjne ( Z ) 180 lm szt 0,01538 3,00000
LED - oświetlenie awaryjne ( aw1 ) ) lampy do 180lm szt 0,11282 22,00000
LED - oświetlenie dla tem ujemnych ( aw 2 ) )lampy do 420 lm szt 0,04103 8,00000
LED - oświetlenie dla tem ujemnych ( aw 2 ) )lampy do 410 lm szt 0,04615 9,00000
LED - lampy krypton 3200 lm szt 0,42564 83,00000
LED - lampy krypton 1800 lm szt 0,02051 4,00000
LED - lampy cosmo apex es system 6300/  lm szt 0,00513 1,00000
LED - lampy  FX 35 6740  lm szt 0,00513 1,00000
LED - lampy triangle 650 opal - black  lm szt 0,08205 16,00000
LED - lampy qazar 20 tech 1192  lm szt 0,00513 1,00000
NEON LED ITNO15RGBW0567-CL-HB,15W/m, kąt 180° szt 0,00513 1,00000
LED - oświetlenie awaryjne ( e1,e2, ) Asoz szt 0,00513 1,00000
LED - lampy cosmo apex es system 1060 A 27 szt 0,00513 1,00000
LED - lampy cosmo apex es system 1060 A 41 szt 0,00513 1,00000
LED - lampy triangle 1300 opal - black szt 0,03077 6,00000
LED - lampy  FX 35 6330  lm szt 0,00513 1,00000
LED - lampy  FX 35 1840  lm szt 0,00513 1,00000
LED - lampy  FX 35 4970  lm szt 0,00513 1,00000
LED - lampy  FX 35 4290  lm szt 0,00513 1,00000
LED - lampy  FX 4 RR 3750  lm szt 0,03077 6,00000
LED - lampy  FX 4 RR 3750/40  lm szt 0,01538 3,00000
LED - lampy qazar 20 tech 2384  lm szt 0,12308 24,00000
LED - lampy  LD 80021 4000K black szt 0,01026 2,00000
LED - MIMIK 10 celing 1120 lm  lm szt 0,01538 3,00000
LED - Dnce LED 2500 lm 23W  lm szt 0,01026 2,00000
LED - lampy  POINT 160  lm 1hAT szt 0,02051 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

2.1.40 Kalkulacja 
indywidualna

Sterowanie i zasilanie ściemniaczem DMX
kpl 5

Materiały

zasilanie ściemniaczem DMX z panelem szt 1 5,00000
Razem R M S

2.1.41 KNRW 
508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar 
impedancji pętli zwarciowej, pierwszy - działanie wyłącznika 
róznicowo - prądowego - gniazda pomiar 70,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 35,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

2.1.42 KNRW 
508/902/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar 
impedancji pętli zwarciowej, następny - działanie wyłącznika 
róznicowo - prądowego - gniazda pomiar 70

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 19,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

2.1.43 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 
1-fazowy, pomiar pierwszy -gniazda pomiar 70

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 44,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

2.1.44 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 
1-fazowy, pomiar każdy następny - gniazda pomiar 70

Robocizna

Robotnicy r-g 0,42 29,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S
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2.1.45 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 
1-fazowy, pomiar pierwszy - rozdzielnia pomiar 50

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 31,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

2.1.46 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 
1-fazowy, pomiar każdy następny - rozdzielnia pomiar 50

Robocizna

Robotnicy r-g 0,42 21,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

2.1.47 Kalkulacja 
indywidualna

Podłaczenie do sieci energetycznej z uzgodnieniami
kpl 1

Materiały

Podłaczenie do sieci energetycznej z uzgodnieniami kpl 1 1,00000
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

2.2 Element Instalacja niskoprądowa - instalacja przeciwpożarowa

2.2.1 KNR 506/1601/3 Zainstalowanie centrali sygn. pożaru  , podłoże z betonu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

Robocizna

Monter grupa III r-g 12,1 11,55550
Monter grupa IV r-g 5,5 5,25250
Materiały

Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,12 0,12000
Spirytus denaturowy dm3 0,1 0,10000
Śruby kotwiące szt 4 4,00000
centrala sygnalizacji pożaru szt 1 1,00000

Razem R M S

2.2.2 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi
w budynkach mieszkalnych, na wyłącznik,  -  analogia - zasilanie 
centrali z rodzielnicy RGB szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35 1,35000
Materiały

Odgałęźnik szt 0,92 0,92000
YDYżo 3x2,5 m 7,08 7,08000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.2.3 KNR 506/1601/3 Zainstalowanie centralek Modułów Mxy  , podłoże z betonu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 20

Robocizna

Monter grupa III r-g 12,1 231,11000
Monter grupa IV r-g 5,5 105,05000
Materiały

Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,12 2,40000
Spirytus denaturowy dm3 0,1 2,00000
Śruby kotwiące szt 4 80,00000
moduły Mxy do podłaczania instalacji pożarowej szt 1 20,00000

Razem R M S

2.2.4 KNR 506/1613/4 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w 
wykonaniu specjalnym, montowanych na kołki rozporowe w 
betonie z gniazdem - wskażnik zadziałania czujki
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7,00

Robocizna

Monter grupa II r-g 1,1 7,35350
Monter grupa III r-g 2,97 19,85445
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2 14,00000
wskażnik zadziałania czujki szt 1 7,00000
gniazdo czuji adresowalnej szt 1 7,00000

Razem R M S
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2.2.5 KNR 506/1613/4 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w 
wykonaniu specjalnym, montowanych na kołki rozporowe w 
betonie z gniazdem - czujki optyczne dymu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 62,00

Robocizna

Monter grupa II r-g 1,1 65,13100
Monter grupa III r-g 2,97 175,85370
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2 124,00000
czujki optyczne dymu szt 1 62,00000
gniazdo czuji adresowalnej szt 1 62,00000

Razem R M S

2.2.6 KNR 506/1610/5 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w 
wykonaniu szczelnym i iskrobezpiecznym, bez uruchomienia i 
sprawdzenia, podłoże: beton
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 16

Robocizna

Monter grupa III r-g 2,53 38,65840
Materiały

reczny ostrzegacz pożarowy IP44 szt 1 16,00000
obudowa szt 1 16,00000

Razem R M S

2.2.7 KNR 506/1602/1 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu 
z podłączeniem - sygnalizacja akustyczna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7,00

Robocizna

Monter grupa III r-g 6,05 40,44425
Materiały

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,1 0,70000
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,4 2,80000
sygnalizator akustyczny szt 1 7,00000
Obudowa z pokrywa IP65 szt 1 7,00000

Razem R M S

2.2.8 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu 
z podłączeniem, zasilacz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

Robocizna

Monter grupa III r-g 5,5 15,75750
Materiały

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,15 0,45000
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,4 1,20000
kontrola dostępu kompletna w drzwiach szt 1 3,00000

Razem R M S

2.2.9 KNRW 
508/705/7

Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, 
szerokość 100˙mm - analogia - koryto k50 m 2 500

Robocizna

Robotnicy r-g 0,158 395,00000
Materiały

Korytko K50 m 1 2 500,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

2.2.10 KNRW 
508/212/1

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na 
drobinkach bez mocowania, - do urządzeń niskoprądowych m 3 162,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0406 128,37720
Materiały

przewód YnTKSY ekw 1x2x08 m 0,33333 1 054,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S
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2.2.11 KNR 506/1604/5 Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i 
przystawkach, wariant E, (alarm 1-stopniowy z dwukrotnym 
kasowaniem czujki) - analogia - uruchomienie, próby pożarowe, 
szkolenie, dokumentacja powykonawcza
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

Robocizna

Monter grupa IV r-g 1,16 1,10780
Materiały

uruchomienie, zaprogrmowanie, póby pożarowe, szkolenie, 
dokumentacja szt 1 1,00000

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

2.3 Element Instalacja niskoprądowa - teletechniczna, alarmowa

2.3.1 KNR 506/1601/3 Zainstalowanie centrali sygn. alarmu - analogia  , podłoże z betonu
- centrala systemu alarmu z płytą HS 2064
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

Robocizna

Monter grupa III r-g 12,1 11,55550
Monter grupa IV r-g 5,5 5,25250
Materiały

Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,12 0,12000
Spirytus denaturowy dm3 0,1 0,10000
Śruby kotwiące szt 4 4,00000
centrala systemu alarmu z płytą HS 2064 szt 1 1,00000

Razem R M S

2.3.2 KNR 508/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt 
przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża ceglany szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1093 0,10930
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

2.3.3 KSNR 5/404/1 
(3)

Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi
w budynkach mieszkalnych, na wyłącznik,  -  analogia - zasilanie 
centrali systemu alarmu szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35 1,35000
Materiały

Odgałęźnik szt 0,92 0,92000
YDYżo 3x2,5 m 7,08 7,08000
Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Razem R M S

2.3.4 KNR 506/1613/4 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy - czujek w wykonaniu 
specjalnym, montowanych na kołki rozporowe w betonie z 
gniazdem - analogia - czujki alarmowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 15,00

Robocizna

Monter grupa II r-g 1,1 15,75750
Monter grupa III r-g 2,97 42,54525
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2 30,00000
czujki alarmowe szt 1 15,00000
gniazdo czuji adresowalnej szt 1 15,00000

Razem R M S

2.3.5 KNR 506/1602/1 Zainstalowanie urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem - 
analogia - sygnalizacja akustyczna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

Robocizna

Monter grupa III r-g 6,05 5,77775
Materiały

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,1 0,10000
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,4 0,40000
sygnalizator akustyczny szt 1 1,00000
Obudowa z pokrywa IP65 szt 1 1,00000

Razem R M S
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2.3.6 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż szafy typu Rack z rejestratorem NVR 6332 - H2/F, 
monitorem LCD 24" szt 1

Robocizna

monter r-g 25 25,00000
Materiały

rejestrator NVR 6332 - H2/F szt 1 1,00000
monitorem LCD 24" szt 1 1,00000
szafa Rack szt 1 1,00000
switch POE NVS 0 5024SP+ szt 1 1,00000

Razem R M S

2.3.7 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  na gotowym podłożu z 
podłączeniem - analogia - kamery wewnętrzne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 21

Robocizna

Monter grupa III r-g 5,5 110,30250
Materiały

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,15 3,15000
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,4 8,40000
kamery wewnętrzne szt 1 21,00000

Razem R M S

2.3.8 AT 14/107/1 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo 
RJ45 - szt 24

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,204 4,89600
Materiały

Gniazdo RJ45 szt 1 24,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 2,5
Razem R M S

2.3.9 KNR 506/1610/5 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy- przycisków w wykonaniu 
szczelnym i iskrobezpiecznym, bez uruchomienia i sprawdzenia, 
podłoże: beton - analogia - manipulacja alarmu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

Robocizna

Monter grupa III r-g 2,53 4,83230
Materiały

przycisk manipulacji alarmu szt 1 2,00000
obudowa szt 1 2,00000

Razem R M S

2.3.10 KNRW 
508/212/1

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na 
drobinkach bez mocowania, - do urządzeń niskoprądowych m 2 150

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0406 87,29000
Materiały

YDY 8x0,5 mm2 m 0,33333 716,66667
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

2.3.11 KNR 506/1604/5 Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i 
przystawkach, wariant E, (alarm 1-stopniowy z dwukrotnym 
kasowaniem czujki) - analogia - uruchomienie, próby pożarowe, 
szkolenie, dokumentacja powykonawcza
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

Robocizna

Monter grupa IV r-g 1,16 1,10780
Materiały

uruchomienie, zaprogrmowanie, póby pożarowe, szkolenie, 
dokumentacja szt 1 1,00000

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S
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2.4 Element Instalacja odgromowa

2.4.1 KNRW 
508/601/1

Montaż wsporników dla instalacji odgromowej naprężanej na 
ścianach i dachach, naciągowe z 1 złączką przelotową 
naprężającą, na ścianie - instalcja odgromowa - ściany szt 7

Robocizna

Robotnicy r-g 0,812 5,68400
Materiały

Wsporniki naciągowe szt 1,01 7,07000
Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 1,01 7,07000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

2.4.2 KNRW 
508/601/3

Montaż wsporników dla instalacji odgromowej naprężanej na 
ścianach i dachach, naciągowe z 1 złączką przelotową 
naprężającą, na konstrukcji - na śruby - dach szt 60

Robocizna

Robotnicy r-g 0,628 37,68000
Materiały

Wsporniki naciągowe szt 1,01 60,60000
Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 1,01 60,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

2.4.3 KNRW 
508/606/3

Montaż zwodów instalacji odgromowej naprężanej z pręta do 
Fi˙10˙mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwód 
pionowy - drut ocynkowany fi 8 mm m 10,5

Robocizna

Robotnicy r-g 0,307 3,22350
Materiały

Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8-mm kg 1,04 10,92000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

2.4.4 KNRW 
508/613/12 (1)

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej, wbijanie 
mechaniczne, głębokość do 4,5˙m, grunt kategorii III - analogia - 
głębokość 6 m
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 6

Robocizna

Robotnicy r-g 3,93 47,16000
Materiały

Rury stalowe ocynkowane do uziomu 6 m m 1 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Spawarka m-g 1,97 11,82000
Wibromłot elektryczny 3,0 kW (4KM) m-g 1,97 11,82000

Razem R M S

2.4.5 KNRW 
508/619/6

Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji
odgromowej lub przewodów wyrównawczych, złącze kontrolne, 
połączenie drut-płaskownik - złacza kontrolne szt 6,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,449 2,69400
Materiały

Złącze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 1 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

2.4.6 KNRW 
508/604/2

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężonych
z pręta do Fi˙8˙mm, dach płaski m 119,20

Robocizna

Robotnicy r-g 0,189 22,52880
Materiały

Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8-mm kg 1,04 123,96800
Wsporniki dachowe szt 1,01 120,39200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S
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2.4.7 KNRW 
508/608/7

Układanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 120˙mm2
m 88,30

Robocizna

Robotnicy r-g 0,104 9,18320
Materiały

Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 1,04 91,83200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Spawarka m-g 0,052 4,59160
Razem R M S

2.4.8 KNRW 
508/618/1

Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy 
skręcanych, złącze uniwersalne krzyżowe szt 60

Robocizna

Robotnicy r-g 0,179 10,74000
Materiały

Złącza uniwersalne szt 1 60,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

2.4.9 KNRW 
508/622/4

Montaż iglic, na żerdzi, wieży stalowej leżącej, IO-10, masa 
127˙kg - analogia - montaż masztów odgromowych kpl 5

Robocizna

Robotnicy r-g 2,44 12,20000
Materiały

maszty odgromowe szt 1 5,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Razem R M S

2.4.10 KNR 503/1303/3 Pomiary instalacji odgromowej szt 4

Robocizna

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 0,5 2,00000
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III r-g 0,5 2,00000

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

Podsumowanie rozdziału Razem R M S
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3 Rozdział Kody CPV: 45331000-6  Instalowanie urządzeń 
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i 
kanalizacyjne
Instalacje sanitarne - instalacja CO + chłodzenie, 
wentylacja, instalacja wod - kan

3.1 Element Ciepło technologiczne

3.1.1 KNR GEBERIT 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych  - analogia Rura wielowarstwowa 
KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 16 x 2 mm, - m 82

Robocizna

Robotnicy r-g 0,194 15,90800
Materiały

rura 22 x1,2 mapress edelstahl m 1,01 82,82000
Uchwyty do rur Fi˙20˙mm szt 0,85 69,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

3.1.2 KNR GEBERIT 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych  - analogia Rura wielowarstwowa 
KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 20 x 2,25 mm, - m 88

Robocizna

Robotnicy r-g 0,194 17,07200
Materiały

rura 22 x1,2 mapress edelstahl m 1,01 88,88000
Uchwyty do rur Fi˙20˙mm szt 0,85 74,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

3.1.3 KNR GEBERIT 
215/601/3 (1)

Rurociągi z rur warstwowych -analogia Rura wielowarstwowa 
KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 25 x 2,5 mml m 73

Robocizna

Robotnicy r-g 0,285 20,80500
Materiały

rura 28x1,2 mapress edelstahl m 1,06 77,38000
Uchwyty do rur Fi˙25˙mm szt 0,85 62,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

3.1.4 KNR GEBERIT 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych - analogia Rura wielowarstwowa 
KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 32 x 3  mm m 64

Robocizna

Robotnicy r-g 0,325 20,80000
Materiały

rura 35x1,5 mapress c-stahl m 1,04 66,56000
Uchwyty do rur Fi˙32˙mm szt 0,66 42,24000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

3.1.5 KNR GEBERIT 
215/601/5

Rurociągi z rur warstwowych - analogia Rura wielowarstwowa 
KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 40 x4  mm m 13

Robocizna

Robotnicy r-g 0,365 4,74500
Materiały

rura 42x1,5 mapress c-stahl m 1,04 13,52000
Uchwyty do rur Fi˙40˙mm szt 0,66 8,58000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

3.1.6 KNR GEBERIT 
215/601/5

Rurociągi z rur warstwowych - analogia Rura wielowarstwowa 
KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 50 x4,5  mm m 24

Robocizna

Robotnicy r-g 0,365 8,76000
Materiały

rura 42x1,5 mapress c-stahl m 1,04 24,96000
Uchwyty do rur Fi˙40˙mm szt 0,66 15,84000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S
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3.1.7 KNR GEBERIT 
215/602/4

Łączniki - analogia Rura wielowarstwowa KAN-therm 
PE-RT/AL/PE-RT  16 - 32 x 2,25 mm szt 10

Robocizna

Robotnicy r-g 0,07 0,70000
Materiały

Łącznik Geberit Mepla,  35-1,1/4 " szt 1 10,00000
Razem R M S

3.1.8 KNR GEBERIT 
215/602/5

Łączniki Geberit Mepla, Fi 40 mm - analogia - rura mapress C- 
Stahl 40 - 50 x 4,5 mm 5 m 15

Robocizna

Robotnicy r-g 0,08 1,20000
Materiały

Łącznik Geberit Mepla,  42- 1 1/2" szt 1 15,00000
Razem R M S

3.1.9 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - otulina - kauczuk 
syntetyczny - 15 mm gr. 25 mm m 82

Robocizna

Izolarze grupa II r-g 0,0863 7,07660
Robotnicy grupa I r-g 0,0862 7,06840
Materiały

Otulina z pianki Pur, grubość 25 mm m 1,1 90,20000
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,61500
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0751 6,15820
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,00196 492,16031
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,00115 0,09430
Razem R M S

3.1.10 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - otulina - kauczuk 
syntetyczny - 22 mm gr. 25 mm m 88

Robocizna

Izolarze grupa II r-g 0,0863 7,59440
Robotnicy grupa I r-g 0,0862 7,58560
Materiały

Otulina z pianki Pur, grubość 25 mm m 1,1 96,80000
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,66000
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0751 6,60880
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,00196 528,17204
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,00115 0,10120
Razem R M S

3.1.11 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - otulina - kauczuk 
syntetyczny - 25 mm gr. 25 mm m 73

Robocizna

Izolarze grupa II r-g 0,0863 6,29990
Robotnicy grupa I r-g 0,0862 6,29260
Materiały

Otulina z pianki Pur, grubość 25 mm m 1,1 80,30000
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,54750
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0751 5,48230
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,00196 438,14272
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,00115 0,08395
Razem R M S
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3.1.12 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - otulina - kauczuk 
syntetyczny - 35 mm gr. 40 mm m 64

Robocizna

Izolarze grupa II r-g 0,0863 5,52320
Robotnicy grupa I r-g 0,0862 5,51680
Materiały

Otulina z pianki Pur, grubość 40 mm m 1,1 70,40000
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,48000
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0751 4,80640
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,00196 384,12512
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,00115 0,07360
Razem R M S

3.1.13 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - otulina - kauczuk 
syntetyczny - 42 mm gr. 40 mm m 13

Robocizna

Izolarze grupa II r-g 0,0863 1,12190
Robotnicy grupa I r-g 0,0862 1,12060
Materiały

Otulina z pianki Pur, grubość 40 mm m 1,1 14,30000
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,09750
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0751 0,97630
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,00196 78,02542
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,00115 0,01495
Razem R M S

3.1.14 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - otulina - kauczuk 
syntetyczny - 54 mm gr. 50 mm m 24

Robocizna

Izolarze grupa II r-g 0,0863 2,07120
Robotnicy grupa I r-g 0,0862 2,06880
Materiały

Otulina z pianki Pur, grubość 50 mm m 1,1 26,40000
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,18000
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0751 1,80240
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,00196 144,04692
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,00115 0,02760
Razem R M S

3.1.15 KNRW 
215/406/3

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z 
tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna) próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 7,01 7,01000
Razem R M S

3.1.16 KNRW 
215/406/5

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z 
tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach 
niemieszkalnych m 344

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0941 32,37040
Razem R M S

3.1.17 KNRW 
215/411/5 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙15˙mm - 
analogia - równoważący i regulacyjny szt 20

Robocizna

Robotnicy r-g 0,678 13,56000
Materiały

zawór równoważący, odcinajacy   fi 15 F szt 0,8 16,00000
zawór odcinajacy fi 15 szt 0,2 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,021 0,42000
Razem R M S
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3.1.18 KNRW 
215/411/4 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙15˙mm - 
analogia - odcinający szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,554 2,21600
Materiały

Zawór odcinający posty DN32 szt 1 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,05600
Razem R M S

3.1.19 Kalkulacja 
indywidualna

Siłownik elktrotermiczny do zaworów 24 V, 1 m - dostawa z 
montażem - z połaczeniem elastycznym 20

Materiały

Siłownik elktrotermiczny do zaworów 24 V, 1 m dostawa z 
montażem szt 1 20,00000
połaczenie elastyczne 40 cm 3/4" szt 1 20,00000

Razem R M S

3.1.20 KNRW 
215/411/5 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙15˙mm - 
analogia - spustowy szt 20

Robocizna

Robotnicy r-g 0,678 13,56000
Materiały

zawór spustowy   fi 15 szt 0,8 16,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,021 0,42000
Razem R M S

3.1.21 KNR 31/208/5 Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15˙mm szt 20

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,33 6,60000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,40000
Materiały

Odpowietrznik automatyczny, mosiężny, z zaworami stopowymi Fi 
15 mm kpl 1 20,00000
Kształtka Hep2O z gwintem Fi 15x 1/2" szt 1,03 20,60000
Tuleja wspomagająca Fi 15 mm szt 1 20,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5,1
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,20000
Razem R M S

3.1.22 Kalkulacja 
indywidualna

Termostat pomieszczeniowy do aplikacji grzanie/chłodzenie dla 
systemu 4-rurowego, 3 prędkości obrotowe wentylatora, 
zasialnie 230 V - dostawa z montażem szt 9

Materiały

Termostat pomieszczeniowy do aplikacji grzanie/chłodzenie dla 
systemu 4-rurowego, 3 prędkości obrotowe wentylatora,  zasialnie 
230 V - dostawa z montażem szt 1 9,00000

Razem R M S

3.1.23 KNR 728/205/2 Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach 
murowanych, otwór do 0,1 m2, ściany grubości 1 cegły otwór 4

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,25 5,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

3.2 Element Instalacja chłodu

3.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Agregat wody lodowej Qch=63,3 kW i czynnikem chłodniczym 
R410A, Układ glikolowy (etylen 35,0 %), T=5/10 °C, płytka 
sterująca, moduł hydrauliczny z pompą obiegową, naczyniem 
wzbiorczym   - dostawa z montażem szt 1

Materiały

Agregat wody lodowej CLINT CHA/K 393-P SI + PS - dostawa z 
montażem szt 1 1,00000
połaczenie elastyczne fi 80 szt 1 1,00000

Razem R M S
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3.2.2 KNR GEBERIT 
215/601/5

Rurociągi z rur warstwowych - analogia Rura wielowarstwowa 
KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 90 x8,5  mm m 20

Robocizna

Robotnicy r-g 0,365 7,30000
Materiały

Rura wielowarstwowa KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 90 x8,5  mm m 1,04 20,80000
Uchwyty do rur Fi˙40˙mm szt 0,66 13,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

3.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja z maty z kauczuku gr. 50 mm
m2 5

Materiały

Izolacja z maty z kauczuku gr. 50 mm m2 1 5,00000
Razem R M S

3.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Płaszcz blachy stalowej na zewnatrz
mb 6

Materiały

Płaszcz blachy stalowej na zewnatrz mb 1 6,00000
Razem R M S

3.2.5 KNRW 
215/406/3

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z 
tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna) próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 7,01 7,01000
Razem R M S

3.2.6 KNRW 
215/406/5

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z 
tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach 
niemieszkalnych m 20

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0941 1,88200
Razem R M S

3.2.7 KNNR 4/506/4 Wymienniki ciepła pojemnościowe - glikol - woda, na ciśnienie 
0,6˙MPa, 1000˙dm3 - analogia - SACESPOL FC-031-P10 -39 szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 28,8 28,80000
Materiały

Zawór bezpieczeństwa sprężynowy gwintowany, 1.6 MPa nr kat. 
775 32x50 mm szt 1 1,00000
Zawory przelotowe proste mosiężne Fi˙15˙mm szt 1 1,00000
Kołnierze stalowe do przyspawania okrągłe z szyjką szt 4 4,00000
Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie szt 5 5,00000
wymiennik ciepła Secespol FC-031-P10-39 kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Razem R M S

3.2.8 KNNRS 4/113/1 Urządzenia do podgrzewania wody, ze zbiornikiem do 150˙dm3 - 
analogia - Zbiornik buforowy do wody lodowej do montażu na 
powrocie o pojemności V=54 dm3 kpl 1

Robocizna

Robotnicy r-g 4,21 4,21000
Materiały

Konstrukcja wsporcza do zbiorników kg 20 20,00000
Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe szt 1 1,00000
Zbiornik buforowy do wody lodowej do montażu na powrocie o 
pojemności V=54 dm3 szt 14 14,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,1 0,10000
Razem R M S

3.2.9 Kalkulacja 
indywidualna

Naczynie wzbiorcze po stronie glikolowej z zaworem odcinającym
o pojemności użytkowej V=18 dm3 kpl 1

Materiały

Naczynie wzbiorcze po stronie glikolowej z zaworem odcinającym 
o pojemności użytkowej V=18 dm3 szt 1 1,00000

Razem R M S
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3.2.10 Kalkulacja 
indywidualna

Naczynie wzbiorcze po stronie wodnej z zaworem odcinającym
o pojemności użytkowej V=50 dm3 kpl 1

Materiały

Naczynie wzbiorcze po stronie wodnej z zaworem odcinającym o 
pojemności użytkowej V=50 dm3 szt 1 1,00000

Razem R M S

3.2.11 Kalkulacja 
indywidualna

Zawór równoważący z odwodnieniem, kołnierzowy - DN65S 
sterownik zewnętrzny fi 15 kpl 1

Materiały

Zawór równoważący z odwodnieniem, kołnierzowy - DN65S 
terownik zewnętrzny szt 1 1,00000

Razem R M S

3.2.12 Kalkulacja 
indywidualna

Pompa obiegowa układu wodnego
H=87,1 kPa; Q=12,2 m3/h
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10

Razem R M S

3.2.13 KNR 
13192/507/1

Pompa wody obiegowej - analogia - montaz pompy - Pompa 
obiegowa układu wodnego
H=87,1 kPa; Q=12,2 m3/h
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10 kpl 1

Robocizna

Robotnicy r-g 6 6,00000
Materiały

Pompa wody obiegowej - analogia - montaz pompy - Pompa 
obiegowa układu wodnego H=87,1 kPa; Q=12,2 m3/h Stratos 
MAXO 65/0,5-16 PN6/10 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
Razem R M S

3.2.14 KNP 5/718/2 Zawory redukcyjne kołnierzowe, zawór Fi˙80˙mm - analogia - 
Zawór odcinający, kołnierzowy szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,72 1,72000
Materiały

Zawory redukcyjne kołnierzowe, zawór Fi˙80˙mm - analogia - 
Zawór odcinający, kołnierzowy szt 1 1,00000

Razem R M S

3.2.15 KNP 5/718/2 Zawory redukcyjne kołnierzowe, zawór Fi˙80˙mm - analogia - 
Zawór zwrotny, kołnierzowy szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,72 1,72000
Materiały

Zawory redukcyjne kołnierzowe, zawór Fi˙80˙mm - analogia - 
Zawór zwrotny, kołnierzowy szt 1 1,00000

Razem R M S

3.2.16 KNNR 4/520/7 Filtr osadnikowy - analogia - siatkowy DN 32 szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 3,34 3,34000
Materiały

Filtr osadnikowy - analogia - DN 32 szt 1 1,00000
Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi˙65˙mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Razem R M S

3.2.17 KNR 31/208/5 Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15˙mm szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,33 0,33000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000
Materiały

Odpowietrznik automatyczny, mosiężny, z zaworami stopowymi Fi 
15 mm kpl 1 1,00000
Kształtka Hep2O z gwintem Fi 15x 1/2" szt 1,03 1,03000
Tuleja wspomagająca Fi 15 mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5,1
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,01000
Razem R M S
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3.2.18 KNRW 
215/411/5 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙15˙mm - 
analogia - spustowy szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,678 2,71200
Materiały

zawór spustowy   fi 15 szt 0,8 3,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,021 0,08400
Razem R M S

3.2.19 Kalkulacja 
indywidualna

Termometry, manometry
szt 6

Razem R M S

3.2.20 KSNR 4/512/1 Termometry techniczne proste szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,45 4,90000
Materiały

Termometr przemysłowy szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,02000
Razem R M S

3.2.21 KSNR 4/2212/3 Manometr z rurką syfonową szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 1,38 5,52000
Materiały

Manometry zwykłe techniczne szt 1 4,00000
Kurki manometrowe z kielichami gwintowanymi, z kołnierzem 
kontrolnym, mosiężne szt 1 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,16000
Razem R M S

3.2.22 KNR 728/205/2 Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach 
murowanych, otwór do 0,1 m2, ściany grubości 1 cegły otwór 2

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,25 2,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

3.3 Element Instalacja wody lodowej

3.3.1 KNR GEBERIT 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych  - analogia Rura wielowarstwowa 
KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 20 x 2,25 mm, - m 10

Robocizna

Robotnicy r-g 0,194 1,94000
Materiały

rura 22 x1,2 mapress edelstahl m 1,01 10,10000
Uchwyty do rur Fi˙20˙mm szt 0,85 8,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

3.3.2 KNR GEBERIT 
215/601/3 (1)

Rurociągi z rur warstwowych -analogia Rura wielowarstwowa 
KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 25 x 2,5 mml m 22

Robocizna

Robotnicy r-g 0,285 6,27000
Materiały

rura 28x1,2 mapress edelstahl m 1,06 23,32000
Uchwyty do rur Fi˙25˙mm szt 0,85 18,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S
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3.3.3 KNR GEBERIT 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych - analogia Rura wielowarstwowa 
KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 32 x 3  mm m 120

Robocizna

Robotnicy r-g 0,325 39,00000
Materiały

rura 35x1,5 mapress c-stahl m 1,04 124,80000
Uchwyty do rur Fi˙32˙mm szt 0,66 79,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

3.3.4 KNR GEBERIT 
215/601/5

Rurociągi z rur warstwowych - analogia Rura wielowarstwowa 
KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 40 x4  mm m 43

Robocizna

Robotnicy r-g 0,365 15,69500
Materiały

rura 42x1,5 mapress c-stahl m 1,04 44,72000
Uchwyty do rur Fi˙40˙mm szt 0,66 28,38000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

3.3.5 KNR GEBERIT 
215/601/5

Rurociągi z rur warstwowych - analogia Rura wielowarstwowa 
KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 50 x4,5  mm m 91

Robocizna

Robotnicy r-g 0,365 33,21500
Materiały

rura 42x1,5 mapress c-stahl m 1,04 94,64000
Uchwyty do rur Fi˙40˙mm szt 0,66 60,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

3.3.6 KNR GEBERIT 
215/601/5

Rurociągi z rur warstwowych - analogia Rura wielowarstwowa 
KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 63 x 6  mm m 33

Robocizna

Robotnicy r-g 0,365 12,04500
Materiały

PE-RT/AL/PE-RT 63 x 6  mm mb 1,04 34,32000
Uchwyty do rur Fi˙40˙mm szt 0,66 21,78000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

3.3.7 KNR GEBERIT 
215/601/5

Rurociągi z rur warstwowych - analogia Rura wielowarstwowa 
KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 90 x8,5  mm m 21

Robocizna

Robotnicy r-g 0,365 7,66500
Materiały

Rura wielowarstwowa KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 90 x8,5  mm m 1,04 21,84000
Uchwyty do rur Fi˙40˙mm szt 0,66 13,86000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Razem R M S

3.3.8 KNR GEBERIT 
215/602/4

Łączniki - analogia Rura wielowarstwowa KAN-therm 
PE-RT/AL/PE-RT  16 - 32 x 2,25 mm szt 15

Robocizna

Robotnicy r-g 0,07 1,05000
Materiały

Łącznik Geberit Mepla,  35-1,1/4 " szt 1 15,00000
Razem R M S

3.3.9 KNR GEBERIT 
215/602/5

Łączniki Geberit Mepla, Fi 40 mm - analogia - rura mapress C- 
Stahl 40 - 90 x 8,5 mm szt 25

Robocizna

Robotnicy r-g 0,08 2,00000
Materiały

Łącznik Geberit Mepla,  42- 1 1/2" szt 1 25,00000
Razem R M S
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3.3.10 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - otulina - kauczuk 
syntetyczny - 22 mm gr. 25 mm m 10

Robocizna

Izolarze grupa II r-g 0,0863 0,86300
Robotnicy grupa I r-g 0,0862 0,86200
Materiały

Otulina z pianki Pur, grubość 25 mm m 1,1 11,00000
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,07500
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0751 0,75100
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,00196 60,01955
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,00115 0,01150
Razem R M S

3.3.11 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - otulina - kauczuk 
syntetyczny - 25 mm gr. 25 mm m 22

Robocizna

Izolarze grupa II r-g 0,0863 1,89860
Robotnicy grupa I r-g 0,0862 1,89640
Materiały

Otulina z pianki Pur, grubość 25 mm m 1,1 24,20000
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,16500
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0751 1,65220
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,00196 132,04301
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,00115 0,02530
Razem R M S

3.3.12 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - otulina - kauczuk 
syntetyczny - 35 mm gr. 40 mm m 120

Robocizna

Izolarze grupa II r-g 0,0863 10,35600
Robotnicy grupa I r-g 0,0862 10,34400
Materiały

Otulina z pianki Pur, grubość 40 mm m 1,1 132,00000
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,90000
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0751 9,01200
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,00196 720,23460
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,00115 0,13800
Razem R M S

3.3.13 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - otulina - kauczuk 
syntetyczny - 42 mm gr. 40 mm m 43

Robocizna

Izolarze grupa II r-g 0,0863 3,71090
Robotnicy grupa I r-g 0,0862 3,70660
Materiały

Otulina z pianki Pur, grubość 40 mm m 1,1 47,30000
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,32250
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0751 3,22930
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,00196 258,08407
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,00115 0,04945
Razem R M S
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3.3.14 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi,  (C), rurociąg  -  analogia - otulina - kauczuk 
syntetyczny - 54 - 63 mm gr. 50 mm m 124

Robocizna

Izolarze grupa II r-g 0,0863 10,70120
Robotnicy grupa I r-g 0,0862 10,68880
Materiały

Otulina z pianki Pur, grubość 50 mm m 1,1 136,40000
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,93000
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0751 9,31240
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,00196 744,24242
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,00115 0,14260
Razem R M S

3.3.15 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja z maty z kauczuku gr. 50 mm
m2 7,5

Materiały

Izolacja z maty z kauczuku gr. 50 mm m2 1 7,50000
Razem R M S

3.3.16 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja z maty z kauczuku gr. 25 mm
m2 5,6

Materiały

Izolacja z maty z kauczuku gr. 25 mm m2 1 5,60000
Razem R M S

3.3.17 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja z maty z kauczuku gr. 32 mm
m2 4,1

Materiały

Izolacja z maty z kauczuku gr. 32 mm m2 1 4,10000
Razem R M S

3.3.18 KNRW 
215/406/5

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z 
tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach 
niemieszkalnych m 380

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0941 35,75800
Razem R M S

3.3.19

Razem R M S

3.3.20 Kalkulacja 
indywidualna

Zawór równoważący z odwodnieniem, kołnierzowy - DN65S 
sterownik zewnętrzny - fi 15 F, fi 15, fi 25, fi 20 kpl 1

Materiały

zawór równoważący  fi 15 F szt 2 2,00000
zawór równoważący, odcinajacy   fi 15 szt 2 2,00000
zawór równoważący, odcinajacy   fi 25 szt 4 4,00000
zawór równoważacy fi 20 szt 12 12,00000

Razem R M S

3.3.21 Kalkulacja 
indywidualna

Siłownik elktrotermiczny do zaworów 24 V, 1 m - dostawa z 
montażem - z połaczeniem elastycznym szt 20

Materiały

Siłownik elktrotermiczny do zaworów 24 V, 1 m dostawa z 
montażem szt 1 20,00000
połaczenie elastyczne 40 cm 3/4" szt 1 20,00000

Razem R M S

3.3.22 KNRW 
215/411/4 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙15˙mm - 
analogia - odcinający szt 8

Robocizna

Robotnicy r-g 0,554 4,43200
Materiały

zawór odcinajacy fi 15 szt 1 8,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,11200
Razem R M S
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3.3.23 KNRW 
215/411/4 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙20˙mm - 
analogia - odcinający szt 24

Robocizna

Robotnicy r-g 0,554 13,29600
Materiały

zawór odcinajacy fi 20 szt 1 24,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,33600
Razem R M S

3.3.24 KNRW 
215/411/4 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙25˙mm - 
analogia - odcinający szt 8

Robocizna

Robotnicy r-g 0,554 4,43200
Materiały

zawór odcinajacy fi 25 szt 1 8,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,11200
Razem R M S

3.3.25 Kalkulacja 
indywidualna

Połazcenia eleastyczne Połączenie elastyczne, L=30 cm, 3"
szt 40

Materiały

połaczenie elastyczne 40 cm 3/4" szt 1 40,00000
Razem R M S

3.3.26 KNRW 
215/411/5 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙15˙mm - 
analogia - spustowy szt 20

Robocizna

Robotnicy r-g 0,678 13,56000
Materiały

zawór spustowy   fi 15 szt 0,8 16,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,021 0,42000
Razem R M S

3.3.27 KNR 31/208/5 Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15˙mm szt 20

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,33 6,60000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,40000
Materiały

Odpowietrznik automatyczny, mosiężny, z zaworami stopowymi Fi 
15 mm kpl 1 20,00000
Kształtka Hep2O z gwintem Fi 15x 1/2" szt 1,03 20,60000
Tuleja wspomagająca Fi 15 mm szt 1 20,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5,1
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,20000
Razem R M S

3.3.28 Kalkulacja 
indywidualna

Napełnienie instalacji roztworem glikolu
kpl 1

Materiały

Napełnienie instalacji roztworem glikolu kpl 1 1,00000
Razem R M S

3.3.29 KNR 728/205/2 Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach 
murowanych, otwór do 0,1 m2, ściany grubości 1 cegły otwór 3

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,25 3,75000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S
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3.4 Element Instalacja klimatyzacji

3.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż klimatyzatora ASYG24LF Fujitsu z jednostka zewnętrzną 
Daikin  RXM71N -  dostawa i montażem kpl 2

Robocizna

Monter grupa I r-g 40 80,00000
Materiały

jednostka zewnętrzną Daikin  RXM71N szt 1 2,00000
Razem R M S

3.4.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż klimatyzatora ASYG24LF Fujitsu z jednostka wewnętrzną 
Daikin  FTXM71N-  dostawa i montażem kpl 2

Robocizna

Monter grupa I r-g 40 80,00000
Materiały

jednostka wewnętrzną Daikin  FTXM71N szt 1 2,00000
Razem R M S

3.4.3 Kalkulacja 
indywidualna

Sterownik ścienny
szt 1

Materiały

Sterownik ścienny szt 1 1,00000
Razem R M S

3.4.4 KNR 35/201/2 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach 
budowlnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, 
połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi˙6,35 x
1,0˙mm m 5

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,5332 2,66600
Robotnicy grupa I r-g 0,0096 0,04800
Materiały

Rura miedziana 6,35 x 1˙mm bez szwu m 1,05 5,25000
Kształtka kielichowa, miedziana Fi 12 mm szt 1,15909 5,79545
Uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur 
miedzianych, 2-dzielne, skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym 
z tworzywa sztucznego Fi˙12˙mm kpl 0,8 4,00000
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,1 0,50000
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,0034 0,01700
Razem R M S

3.4.5 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), - analogia - izolacja 
kauczukowa 9 mm dla przewodu do fi 6,35 mm m 5

Robocizna

Izolarze grupa II r-g 0,0863 0,43150
Robotnicy grupa I r-g 0,0862 0,43100
Materiały

Klipsy montażowe szt 6 30,00000
izolacja kauczukowa fi do 10 mm gr. 9 mm m 1 5,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0021 0,01050
Razem R M S

3.4.6 KNR 35/201/2 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach 
budowlnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, 
połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi˙15,88 
x 1,0˙mm m 5

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,5332 2,66600
Robotnicy grupa I r-g 0,0096 0,04800
Materiały

Rura miedziana 15,88 x 1˙mm bez szwu m 1,05 5,25000
Kształtka kielichowa, miedziana Fi 15 mm szt 1,15909 5,79545
Uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur 
miedzianych, 2-dzielne, skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym 
z tworzywa sztucznego Fi˙12˙mm kpl 0,8 4,00000
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,1 0,50000
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,0034 0,01700
Razem R M S
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3.4.7 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), - analogia - izolacja 
kauczukowa 9 mm dla przewodu do fi 16 mm m 5

Robocizna

Izolarze grupa II r-g 0,0863 0,43150
Robotnicy grupa I r-g 0,0862 0,43100
Materiały

Klipsy montażowe szt 6 30,00000
izolacja kauczukowa fi do 16 mm gr. 9 mm szt 1 5,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0021 0,01050
Razem R M S

3.4.8 KNR GEBERIT 
215/303/1 (3)

Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o 
połączeniach zgrzewanych, na ścianach budynków, Fi 56˙mm, na 
uchwytach - analogia - 40x3 - odprowadzenie skroplin m 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,699 1,39800
Materiały

Rura Geberit HDPE, Fi 40˙mm m 1,07 2,14000
Uchwyty do rur Fi˙40˙mm szt 1,25 2,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Zgrzewarka "Media" m-g 0,35 0,70000
Razem R M S

3.4.9 KNNR 4/218/2 
(1)

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 
mm szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21 0,21000
Materiały

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 
mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Razem R M S

3.4.10 KNRW 
215/406/5

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z 
tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach 
niemieszkalnych m 10,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0941 0,94100
Razem R M S

3.4.11 Kalkulacja 
indywidualna

Podpory uchwyty i  inne materiały do uruchomienia klimatyzacji
kpl 1,00

Materiały

Podpory uchwyty i  inne materiały do uruchomienia klimatyzacji szt 1 1,00000
Razem R M S

3.4.12 KNR 728/205/2 Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach 
murowanych, otwór do 0,1 m2, ściany grubości 1 cegły otwór 2

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,25 2,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

3.5 Element Klimakonwektory

3.5.1 KNR 724/153/2 Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe, 
dostarczane w całości - analogia - jednostka ścienna wewnętrzna 
- klimakonwektor Daikin Qg=2,9 kW; Qch=2,0 kW- jednostka 
sufitowa   kW ) szt 2

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 10,31 20,62000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 6,49 12,98000
Materiały

klimakonwektor Daikin Qg=2,9 kW; Qch=2,0 kW- jednostka 
sufitowa  ( 2  kW ) szt 1 2,00000

Razem R M S
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3.5.2 KNR 724/153/2 Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe, 
dostarczane w całości - analogia - jednostka ścienna wewnętrzna 
- klimakonwektor Daikin Qg=6,1 kW; Qch=4,5 kW- jednostka 
sufitowa    kW ) szt 1

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 10,31 10,31000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 6,49 6,49000
Materiały

klimakonwektor Daikin Qg=6,1 kW; Qch=4,5 kW- jednostka 
sufitowa  ( 2  kW ) szt 1 1,00000

Razem R M S

3.5.3 KNR 724/153/2 Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe, 
dostarczane w całości - analogia - jednostka ścienna wewnętrzna 
- klimakonwektor Daikin Qg=6,9 kW; Qch=5,9 kW- jednostka 
sufitowa    kW ) szt 10

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 10,31 103,10000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 6,49 64,90000
Materiały

klimakonwektor Daikin Qg=6,9 kW; Qch=5,9 kW- jednostka 
sufitowa  ( 2  kW ) szt 1 10,00000

Razem R M S

3.5.4 KNR 724/153/2 Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe, 
dostarczane w całości - analogia - jednostka ścienna wewnętrzna 
- klimakonwektor Daikin Qg=7,8 kW; Qch=6,3 kW- jednostka 
sufitowa szt 3

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 10,31 30,93000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 6,49 19,47000
Materiały

klimakonwektor Daikin Qg=2,9 kW; Qch=2,0 kW- jednostka 
sufitowa szt 1 3,00000

Razem R M S

3.5.5 KNR 724/153/2 Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe, 
dostarczane w całości - analogia - jednostka ścienna wewnętrzna 
- klimakonwektor Daikin Qg=10,4 kW; Qch=8,3 kW- jednostka 
sufitowa szt 4

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 10,31 41,24000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 6,49 25,96000
Materiały

klimakonwektor Daikin Qg=10,4 kW; Qch=8,3 kW- jednostka 
sufitowa szt 1 4,00000

Razem R M S

3.5.6 Kalkulacja 
indywidualna

Sterowniki indywidualne pomieszczeniowe
szt 13

Materiały

Sterowniki indywidualne pomieszczeniowe kpl 1 13,00000
Razem R M S

3.5.7 KNRW 
508/403/8

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym 
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, masa do 20˙kg, 4 
otwory mocujące - analogia - montaz kurtyn powietrznych 
Długość: 150 cm
Wydajność: V=4600 m3/h Zasilanie: P=0,26 kW; U=230 V szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,69 0,69000
Materiały

kurtyna powietrzna Długość: 150 cm Wydajność: V=4600 m3/h 
Zasilanie: P=0,26 kW; U=230 V szt 0,4 0,40000

Razem R M S
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3.5.8 KNR 38/103/1 Grzejniki konwektorowe elektryczne typ GE, montaż grzejników 
stacjonarnych, wysokości  - analogia - grzejnik  500W szt 3

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,36 1,08000
Robotnicy grupa I r-g 0,15 0,45000
Materiały

Grzejniki konwektorowe elektryczne typ GE, montaż grzejników 
stacjonarnych, wysokości  - analogia - grzejnik  500W szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 17
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,05 0,15000
Razem R M S

3.5.9 Kalkulacja 
indywidualna

Panel dekoracyjny
szt 2

Materiały

Panel dekoracyjny szt 1 2,00000
Razem R M S

3.5.10 KNNRS 4/115/6 Pompy obiegowe układu chłodzącego i grzewczego szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,06 4,12000
Materiały

Pompa ręczna ssąco-tłocząca dwutłokowa Fi˙32˙mm szt 1 2,00000
pompa obiegowa Grundfos Magna3 - 40-120 F szt 0,5 1,00000
pompa obiegowa Grundfos Appha2 25-40 180 szt 0,5 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Żuraw samochodowy (1) m-g 0,09 0,18000
Razem R M S

3.5.11 KNNR 4/519/3 
(1)

Zawory zwrotne żeliwne, grzybkowe, 1,6˙MPa, - analogia - 6 
drogowy mieszający Dn˙32˙mm szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,44 0,44000
Materiały

zawór 6 - drogowy15, kvs=2.50 Danfoss szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Razem R M S

3.5.12 KNRW 
215/411/5 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙40˙mm - 
analogia - zwrotny szt 5

Robocizna

Robotnicy r-g 0,678 3,39000
Materiały

Zawór odcinający posty DN40 szt 1 5,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,021 0,10500
Razem R M S

3.5.13 KNRW 
215/411/4 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙32˙mm - 
analogia - zwrotny szt 8

Robocizna

Robotnicy r-g 0,554 4,43200
Materiały

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany 
Fi˙25˙mm szt 1 8,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,11200
Razem R M S
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3.5.14 KNRW 
215/411/4 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙32˙mm - 
analogia - odcinający szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,554 2,21600
Materiały

Zawór odcinający posty DN32 szt 1 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,05600
Razem R M S

3.5.15 KNRW 
215/411/4 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙40˙mm - 
analogia - odcinający szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,554 2,21600
Materiały

Zawór odcinający posty DN40 szt 1 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,05600
Razem R M S

3.5.16 KNRW 
215/411/5 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙40˙mm - 
analogia - regulacyjny dławiący szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,678 2,71200
Materiały

Zawór regulacyjny 40 mm szt 1 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,021 0,08400
Razem R M S

3.5.17 KNRW 
215/411/5 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙40˙mm - 
analogia - regulacyjny obiegowy szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,678 2,71200
Materiały

Zawór regulacyjny 40 mm - obiegowy szt 1 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,021 0,08400
Razem R M S

3.5.18 KNNR 4/520/7 Filtr osadnikowy - analogia - DN 32 szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 3,34 3,34000
Materiały

Filtr osadnikowy - analogia - DN 32 szt 1 1,00000
Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi˙65˙mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Razem R M S

3.5.19 KNNR 4/520/3 Filtr osadnikowy - analogia - DN 20 szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,81 1,81000
Materiały

Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi˙25˙mm szt 2 2,00000
Filtr osadnikowy - analogia - DN 20 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Razem R M S

3.5.20 Kalkulacja 
indywidualna

Rozdzielacz hydrauliczny DN 65 - 9,9 kW
szt 1

Materiały

Rozdzielacz hydrauliczny DN 65 - 49,3 kW szt 1 1,00000
Razem R M S



Muzeum WiS IV w - 2020 II - przedmiar.puz BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 0004F1BC)
strona nr: 98

Wycena przebudowy, nadbudowy i zmiany
sposobu użytkowania budynku przy ul.

Wincentego Pola 38 w Katowicach

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.5.21 KNR GEBERIT 
215/602/4

Łączniki Geberit Mepla, Fi 32 mm - analogia -  rura mapress C- 
Stahl  35-1,1/4 " szt 10

Robocizna

Robotnicy r-g 0,07 0,70000
Materiały

Łącznik Geberit Mepla,  35-1,1/4 " szt 1 10,00000
Razem R M S

3.5.22 KNR GEBERIT 
215/602/5

Łączniki Geberit Mepla, Fi 40 mm - analogia - rura mapress C- 
Stahl 42 x 1 1/2" mm szt 15

Robocizna

Robotnicy r-g 0,08 1,20000
Materiały

Łącznik Geberit Mepla,  42- 1 1/2" szt 1 15,00000
Razem R M S

3.5.23 Kalkulacja 
indywidualna

Podłaczenie z uzgodnieniami do sieci cieplnej
miejsce 1

Materiały

Podłaczenie z uzgodnieniami do sieci cieplnej miejsce 1 1,00000
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

3.6 Element Wentylacja

3.6.1 KNRW 
217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział 
kształtek do 35%, Fi do 200˙mm, ocynkowane  fi 200  - nawiew, 
wywiew
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 44,96

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,62 69,55762
Materiały

Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kołowe Fi˙100-200˙mm m2 0,19014 8,54873
Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙200˙mm szt 0,41 18,43360
Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kołowe Fi˙do 200˙mm m2 1 44,96000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,51 22,92960
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  200˙mm szt 2,28 102,50880
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,07 3,14720
Razem R M S

3.6.2 KNRW 
217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział 
kształtek do 35%, Fi do 300˙mm, ocynkowane  fi 250  - wywiew
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 6,12

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,62 9,46825
Materiały

Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kołowe Fi˙100-200˙mm m2 0,19014 1,16366
Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙200˙mm szt 0,41 2,50920
Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kołowe Fi˙do 200˙mm m2 1 6,12000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,51 3,12120
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  200˙mm szt 2,28 13,95360
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,07 0,42840
Razem R M S
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->
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<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.6.3 KNRW 
217/101/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - 
udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1400˙mm, 
ocynkowane - 300x250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 88,98

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,27 107,91939
Materiały

Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 
1000-1400˙mm m2 0,18966 16,87552
Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 
1400˙mm szt 0,18 16,01640
Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 
1000-1400˙mm m2 1 88,98000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,23 20,46540
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód 1400mm szt 0,84 74,74320
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,04 3,55920
Razem R M S

3.6.4 KNRW 
217/101/5 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - 
udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1800˙mm, 
ocynkowane - 600 x 350
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 3,80

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,01 3,66529
Materiały

Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 
1400-1800˙mm m2 0,26882 1,02152
Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 
1800˙mm szt 0,13 0,49400
Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 
1400-1800˙mm m2 1 3,80000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,21 0,79800
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód 1800mm szt 0,6 2,28000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,06 0,22800
Razem R M S

3.6.5 KNRW 
217/101/5 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - 
udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1800˙mm, 
ocynkowane - 600 x 250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 70,89

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,01 68,37695
Materiały

Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 
1400-1800˙mm m2 0,26882 19,05671
Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 
1800˙mm szt 0,13 9,21570
Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 
1400-1800˙mm m2 1 70,89000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,21 14,88690
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód 1800mm szt 0,6 42,53400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,06 4,25340
Razem R M S
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<-NR->

Podstawa
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<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.6.6 KNRW 
217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział 
kształtek do 35%, Fi do 200˙mm, ocynkowane  fi 100 - pozimy - 
nawiew, wywiew
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 4,14

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,62 6,40499
Materiały

Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kołowe Fi˙100-200˙mm m2 0,19014 0,78718
Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙200˙mm szt 0,41 1,69740
Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kołowe Fi˙do 200˙mm m2 1 4,14000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,51 2,11140
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  200˙mm szt 2,28 9,43920
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,07 0,28980
Razem R M S

3.6.7 KNRW 
217/101/3 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - 
udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1000˙mm, 
ocynkowane -250x200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 13,14

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,63 20,45438
Materiały

Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 
600-1000˙mm m2 0,12771 1,67816
Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 
600-1000˙mm szt 0,28 3,67920
Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 
600-1000˙mm m2 1 13,14000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,29 3,81060
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód 0-1000˙mm szt 1,48 19,44720
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,07 0,91980
Razem R M S

3.6.8 KNRW 
217/101/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - 
udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1400˙mm, 
ocynkowane - 400x250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 58,50

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,27 70,95173
Materiały

Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 
1000-1400˙mm m2 0,18966 11,09483
Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 
1400˙mm szt 0,18 10,53000
Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 
1000-1400˙mm m2 1 58,50000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,23 13,45500
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód 1400mm szt 0,84 49,14000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,04 2,34000
Razem R M S
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Wartość
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3.6.9 KNRW 
217/101/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - 
udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1400˙mm, 
ocynkowane - 300x250 - piony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 13,53

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,27 16,40986
Materiały

Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 
1000-1400˙mm m2 0,18966 2,56603
Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 
1400˙mm szt 0,18 2,43540
Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 
1000-1400˙mm m2 1 13,53000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,23 3,11190
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód 1400mm szt 0,84 11,36520
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,04 0,54120
Razem R M S

3.6.10 KNRW 
217/101/3 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - 
udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1000˙mm, 
ocynkowane -150 x 400 - piony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 20,57

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,63 32,02029
Materiały

Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 
600-1000˙mm m2 0,12771 2,62708
Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 
600-1000˙mm szt 0,28 5,75960
Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 
600-1000˙mm m2 1 20,57000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,29 5,96530
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód 0-1000˙mm szt 1,48 30,44360
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,07 1,43990
Razem R M S

3.6.11 KNRW 
217/101/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - 
udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1400˙mm, 
ocynkowane - 300x300 - piony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 4,20

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,27 5,09397
Materiały

Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 
1000-1400˙mm m2 0,18966 0,79655
Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 
1400˙mm szt 0,18 0,75600
Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 
1000-1400˙mm m2 1 4,20000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,23 0,96600
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód 1400mm szt 0,84 3,52800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,04 0,16800
Razem R M S
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Nr
<-NR->

Podstawa
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<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.6.12 KNRW 
217/139/2

Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach  - analogia - 
nawiewniki szczelinowe - 500x500 - 300m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,63 3,11330
Materiały

nawiewniki szczelinowe 500x500 szt 1 2,00000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,3 0,60000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód  800˙mm szt 1,04 2,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,04 0,08000
Razem R M S

3.6.13 KNRW 
217/139/2

Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach  - analogia - 
nawiewniki szczelinowe - 500x500 - 400m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,63 3,11330
Materiały

nawiewniki szczelinowe 500x500 szt 1 2,00000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,3 0,60000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód  800˙mm szt 1,04 2,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,04 0,08000
Razem R M S

3.6.14 KNRW 
217/139/2

Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach  - analogia - 
nawiewniki szczelinowe - 625x625 - 600m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,63 9,33990
Materiały

nawiewniki szczelinowe 625x625 szt 1 6,00000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,3 1,80000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód  800˙mm szt 1,04 6,24000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,04 0,24000
Razem R M S

3.6.15 KNRW 
217/139/2

Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach  - analogia - 
nawiewniki szczelinowe - 125x325 - 235m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,63 6,22660
Materiały

nawiewniki szczelinowe 125*325 szt 1 4,00000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,3 1,20000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód  800˙mm szt 1,04 4,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,04 0,16000
Razem R M S



Muzeum WiS IV w - 2020 II - przedmiar.puz BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 0004F1BC)
strona nr: 103

Wycena przebudowy, nadbudowy i zmiany
sposobu użytkowania budynku przy ul.

Wincentego Pola 38 w Katowicach

Nr
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Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.6.16 KNRW 
217/139/2

Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach  - analogia - 
nawiewniki szczelinowe - 125*325 - 115 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,63 3,11330
Materiały

nawiewniki szczelinowe 125*325 szt 1 2,00000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,3 0,60000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód  800˙mm szt 1,04 2,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,04 0,08000
Razem R M S

3.6.17 KNRW 
217/139/2

Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach  - analogia - 
nawiewniki szczelinowe - 125*325 - 280 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,63 12,45320
Materiały

nawiewniki szczelinowe 125*325 szt 1 8,00000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,3 2,40000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód  800˙mm szt 1,04 8,32000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,04 0,32000
Razem R M S

3.6.18 KNRW 
217/139/2

Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach  - analogia - 
nawiewniki szczelinowe - 125x425 - 470m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,63 3,11330
Materiały

nawiewniki szczelinowe 125*425 szt 1 2,00000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,3 0,60000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód  800˙mm szt 1,04 2,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,04 0,08000
Razem R M S

3.6.19 KNRW 
217/139/4

Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach do 2000˙mm - 
400x400 - 200m3?h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 2,18 4,16380
Materiały

Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,51 1,02000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód 2000mm szt 1,04 2,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,09 0,18000
Razem R M S
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3.6.20 KNRW 
217/139/4

Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach do 2000˙mm - 
400x400 - 260m3?h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 2,18 2,08190
Materiały

Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,51 0,51000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód 2000mm szt 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,09 0,09000
Razem R M S

3.6.21 KNRW 
217/139/2

Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach  - analogia - 
nawiewniki szczelinowe - 300x300 - 90m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,63 1,55665
Materiały

Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,3 0,30000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód  800˙mm szt 1,04 1,04000
nawiewniki szczelinowe - 300x300 - 90m3/h szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,04 0,04000
Razem R M S

3.6.22 DC 15/305/3 Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 160 mm - analogia -
fi 200 - 100m3/h szt 2

Robocizna

Robocizna r-g 1 2,00000
Materiały

Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 160 szt 1 2,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  160˙mm szt 1,04 2,08000
Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 0,19 0,38000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,02000
Razem R M S

3.6.23 KNRW 
217/131/3

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do 
przewodów o średnicach do 315˙mm - anlogia - regulator stałego 
przepływu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,65 1,24150
Materiały

regulator stałego przepływu Alnor fi 200 kpl 1 2,00000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,45 0,90000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  315˙mm szt 2,06 4,12000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,05 0,10000
Razem R M S

3.6.24 DC 15/412/1 Wentylatory promieniowe z napedem bezpośrednim,  - analogia  - 
wentylator kanałowy 90 m3/h szt 1

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 10 10,00000
Materiały

wentylator kanałowy 90 m3/h szt 1 1,00000
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1,5 1,50000
Razem R M S
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3.6.25 DC 15/412/1 Wentylatory promieniowe z napedem bezpośrednim,  - analogia - 
wentylator kanałowy 180 m3/h szt 1

Robocizna

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 10 10,00000
Materiały

wentylator kanałowy fi 100 mm szt 1 1,00000
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1,5 1,50000
Razem R M S

3.6.26 KNNR 5/410/2 Wentylator ścienny - łazienkowy - 40 m3/h fi 100 mm szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34 0,34000
Materiały

Wentylator ścienny - łazienkowy - 40 m3/h fi 100 mm szt 1 1,00000
Razem R M S

3.6.27 Kalkulacja 
indywidualna

Centrala nawiewno - wywiewna - dostawa z montażem  z 
automatyką i odzyskiem ciepła  - 1090  m3/h/ 250 W ( AHU01) szt 1

Robocizna

Monter grupa I r-g 10 10,00000
Materiały

Centrala wentyl. z odzyskiem ciepła 1000 m3/h kpl 1 1,00000
Sprzęt

Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 1 1,00000
Razem R M S

3.6.28 Kalkulacja 
indywidualna

Centrala nawiewno - wywiewna - dostawa z montażem  z 
automatyką i odzyskiem ciepła  - 2550  m3/h/ 750 W ( AHU02) szt 1

Robocizna

Monter grupa I r-g 10 10,00000
Materiały

centrala nawiewno - wywiewna -  2550  m3/h/ 750 W ( AHU02) szt 1 1,00000
Sprzęt

Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 1 1,00000
Razem R M S

3.6.29 Kalkulacja 
indywidualna

Centrala nawiewno - wywiewna - dostawa z montażem  z 
automatyką i odzyskiem ciepła  - 1800  m3/h/ 500 W ( AHU03) szt 1

Robocizna

Monter grupa I r-g 10 10,00000
Materiały

Centrala nawiewno - wywiewna 1800  m3/h/ 500 W ( AHU03) szt 1 1,00000
Sprzęt

Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 1 1,00000
Razem R M S

3.6.30 DC 15/309/1 Czerpnia ścienna do centrali AHU 01, analogia - 700x300 mm szt 1,00

Robocizna

Robocizna r-g 2,65 2,65000
Materiały

czerpnia ściannna 700x300 dla cenrali AHU 01 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,12 0,12000
Razem R M S

3.6.31 KNR 401/209/2 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o 
powierzchni 0,05-0,10˙m2, grubość do 15˙cm - analogia - otwory - 
0,35*0,20 -6, 0,45*0,25 - 2
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 0,60

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 10,7 12,84000
Razem R M S
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3.6.32 DC 15/310/3 Czerpnie dachowe prostokątne, obwód do 2520 mm - 600x300 - 
2550 m3/h szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 4,7 4,70000
Materiały

Czerpnia dachowa prostokątna typ A obwód 2520mm Frapol szt 1 1,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód 2600mm szt 1,05 1,05000
Kausza stalowa ocynkowana szt 12,5 12,50000
Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane M16-A/0.63 szt 3,12 3,12000
Bednarka ocynkowana St0S 50x5˙mm (kotwy) m 1,25 1,25000
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi˙5˙mm m 6,24 6,24000
Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 0,57 0,57000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2 0,20000
Razem R M S

3.6.33 DC 15/310/2 Czerpnie dachowe prostokątne, obwód do 1760 mm - 1800 m3/h, 
400x300 szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 1,9 1,90000
Materiały

Czerpnia dachowa prostokątne typ A obwód 1760mm Frapol szt 1 1,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód 1800mm szt 1,05 1,05000
Kausza stalowa ocynkowana szt 12,5 12,50000
Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane M16-A/0.63 szt 3,12 3,12000
Bednarka ocynkowana St0S 50x5˙mm (kotwy) m 1,25 1,25000
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi˙5˙mm m 6,24 6,24000
Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 0,38 0,38000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,14 0,14000
Razem R M S

3.6.34 DC 15/310/9 Wyrzutnie dachowe prostokątne - obwód do 2520 mm - wyrzutnia 
- 350x600  - 2330 m3/h szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 4,7 4,70000
Materiały

wyrzutnia - 350x600  - 2330 m3/h szt 1 1,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód 2600mm szt 1,05 1,05000
Kausza stalowa ocynkowana szt 12,5 12,50000
Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane M16-A/0.63 szt 3,12 3,12000
Bednarka ocynkowana St0S 50x5˙mm (kotwy) m 1,25 1,25000
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi˙5˙mm m 6,24 6,24000
Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 0,57 0,57000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2 0,20000
Razem R M S

3.6.35 DC 15/310/9 Wyrzutnie dachowe prostokątne - obwód do 2520 mm - wyrzutnia 
- 350x600  - 1800 m3/h szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 4,7 4,70000
Materiały

wyrzutnia - 350x600  - 1800 m3/h szt 1 1,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód 2600mm szt 1,05 1,05000
Kausza stalowa ocynkowana szt 12,5 12,50000
Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane M16-A/0.63 szt 3,12 3,12000
Bednarka ocynkowana St0S 50x5˙mm (kotwy) m 1,25 1,25000
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi˙5˙mm m 6,24 6,24000
Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 0,57 0,57000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2 0,20000
Razem R M S
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3.6.36 DC 15/310/8 Wyrzutnie dachowe prostokątne Frapol, typ A i B, ST-DHV, obwód 
do 1760 mm - wyrzutnia - 300x400 - 1000 m3/h szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 1,9 1,90000
Materiały

wyrzutnia - 300x400 - 1000 m3/h szt 1 1,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód 1300mm szt 1,05 1,05000
Kausza stalowa ocynkowana szt 12,5 12,50000
Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane M16-A/0.63 szt 3,12 3,12000
Bednarka ocynkowana St0S 50x5˙mm (kotwy) m 1,25 1,25000
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi˙5˙mm m 6,24 6,24000
Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 0,38 0,38000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,14 0,14000
Razem R M S

3.6.37 DC 15/310/13 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe Frapol, typ C, do 
przewodów, fi do 200 mm - wyrzutnia fi 200 - 40m3/h szt 2

Robocizna

Robocizna r-g 1 2,00000
Materiały

wyrzutnia dachowa fi do 200 mm - fi 200 - 40m3/h szt 1 2,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  200˙mm szt 1,05 2,10000
Kausza stalowa ocynkowana szt 12,5 25,00000
Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane M16-A/0.63 szt 3,12 6,24000
Bednarka ocynkowana St0S 50x5˙mm (kotwy) m 1,25 2,50000
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi˙5˙mm m 6,24 12,48000
Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 0,19 0,38000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,13 0,26000
Razem R M S

3.6.38 DC 15/310/13 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe Frapol, typ C, do 
przewodów, fi do 200 mm - wyrzutnia fi 160 - 160m3/h szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 1 1,00000
Materiały

wyrzutnia fi 160 - 160m3/h szt 1 1,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  200˙mm szt 1,05 1,05000
Kausza stalowa ocynkowana szt 12,5 12,50000
Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane M16-A/0.63 szt 3,12 3,12000
Bednarka ocynkowana St0S 50x5˙mm (kotwy) m 1,25 1,25000
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi˙5˙mm m 6,24 6,24000
Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 0,19 0,19000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,13 0,13000
Razem R M S

3.6.39 DC 15/308/1 Klapa przeciwpożarowa prostokątna Frapol, typ V370, obwód do 
1800 mm - EIS 120 300x250 szt 2

Robocizna

Robocizna r-g 2,6 5,20000
Materiały

Klapa p.poż.EIS 120 300x250 szt 1 2,00000
Siłownik 24V szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,11 0,22000
Razem R M S
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3.6.40 DC 15/308/2 Klapa przeciwpożarowa prostokątna Frapol, typ V370, obwód do 
2400 mm -  EIS 120 600x350 szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 3,7 3,70000
Materiały

Klapa p.poż.  EIS 120 60x350 szt 1 1,00000
Siłownik 24V szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,15 0,15000
Razem R M S

3.6.41 DC 15/307/1 Klapa przeciwpożarowa okrągła Frapol, typ RK370M, fi 100 mm -  
EIS 120 D 100 szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 1,5 1,50000
Materiały

Klapa p.poż. EIS 120 D 100 szt 1 1,00000
Siłownik 24V szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,03 0,03000
Razem R M S

3.6.42 Kalkulacja 
indywidualna

Podstawy dachowe pod wyrzutnie dachowe
szt 8

Materiały

Podstawy dachowe pod wyrzutnie dachowe szt 1 8,00000
Razem R M S

3.6.43 KNRW 
217/131/3

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do 
przewodów o średnicach do 315˙mm - anlogia - regulator stałego 
przepływu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,65 4,34525
Materiały

regulator stałego przepływu Alnor fi 200 kpl 1 7,00000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,45 3,15000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  315˙mm szt 2,06 14,42000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,05 0,35000
Razem R M S

3.6.44 KNRW 
217/130/2

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ˙A, do 
przewodów o obwodach do 1200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,91 2,60715
Materiały

Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,59 1,77000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód  800˙mm szt 2,06 6,18000
regulator stałego przepływu Alnor kpl 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,08 0,24000
Razem R M S
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3.6.45 KNRW 
217/154/2

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1800˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,35 8,30850
Materiały

Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 
1800˙mm szt 2 4,00000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,44 0,88000
Tłumiki akustyczne płytowe prostok. obwód do 1800mm szt 1 2,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód 1800mm szt 1,04 2,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,31 0,62000
Razem R M S

3.6.46 KNRW 
217/137/1

Kratki wentylacyjne typ˙A - do przewodów murowych, o obwodach 
do 1000˙mm - kratki stalowe Smay
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 2,03 7,75460
Materiały

Kratka wentylacyjna stalowa 300x250 Smay szt 1 4,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód 0-1000˙mm szt 1,04 4,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,1 0,40000
Razem R M S

3.6.47 KNR 216/512/5 Izolacje otulinami korkowymi, rurociągi,  1 warstwa, rurociągi, 
kanały - analogia - izolacja wełną  LAMELLA MAT 40 mm m2 328,83

Robocizna

Izolarze grupa III r-g 2,41 792,48030
Robotnicy grupa I r-g 1,64 539,28120
Materiały

wełna mineralna Alu Lamella Mat 40 mm m2 2,22 730,00260
Sprzęt

Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,44 144,68520
Przyczepa skrzyniowa 4.5˙t m-g 0,44 144,68520
Kocioł do gotowania lepiku 50-100˙dm3 m-g 0,5 164,41500

Razem R M S

3.6.48 Kalkulacja 
indywidualna

Uruchomienie układu wentylacji
szt 1

Materiały

Uruchomioenie układu wentylacji kpl 2 2,00000
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

3.7 Element Instalacja wod. kan zewnętrzna

3.7.1 KNRW 
201/211/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - podłaczenie do 
przykanalika ( założono 20 m ) m3 175,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,128 22,40000
Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25˙m3 (1) m-g 0,0495 8,66250
Razem R M S

3.7.2 TZKNBK 
2/305/3

Umocnienie i zabezpieczenie wykopów odeskowanie pełne ścian 
wykopów wąskoprzestrzen. lub jamistych balami oraz stemplami z 
rozbiórka o głębokości wykopów do 6.0 m (poz 184) - głebokość 
3,6 m m2 144,000

Robocizna

Robotnicy budowlani r-g 0,99 142,56000
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,011 1,58400
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 63˙mm m3 0,003 0,43200
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,007 1,00800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5,7
Razem R M S
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3.7.3 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm -  PVC U SN8
-  rury w wykopie - przyłącze m 20

Robocizna

Robotnicy r-g 0,345 6,90000
Materiały

Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm m 1,02 20,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0083 0,16600
Razem R M S

3.7.4 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm
- docelowo 20 cm - podsypka piaskowa - w wykopie m3 2,80

Robocizna

Robotnicy r-g 1,86 5,20800
Materiały

piasek do podsypek m3 1,22 3,41600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna 50˙m3/h m-g 0,68 1,90400
Razem R M S

3.7.5 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm
- docelowo 20 cm - zasypka piaskowa - w wykopie m3 3,20

Robocizna

Robotnicy r-g 2,1 6,72000
Materiały

piasek do podsypek m3 1,22 3,90400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna 50˙m3/h m-g 0,77 2,46400
Razem R M S

3.7.6 KNRW 
201/222/2 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na 
odległość 10˙m, grunt kategorii III, spycharka 75KM m3 162,720

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0138 2,24554
Razem R M S

3.7.7 KNKRB 1/213/6 
(1)

Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i 
mechanicznymi, zagęszczarkami oraz walcami wykopów 
fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych - zagęszcanie ubijakiem spalinowym m3 162,72

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1337 21,75566
Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,013 2,11536
Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,07 11,39040

Razem R M S

3.7.8 KNRW 
219/119/3

Rury ochronne, Dn˙250 mm -  rura osłonowa dwudzielna ze stali 
nierdzewnej DN 250 -  3 m m 3

Robocizna

Robotnicy r-g 1,3 3,90000
Materiały

Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙273,0 (Dn˙250) m 1,015 3,04500
Płozy (ślizgi) do rur przewodowych w rurach ochronnych szt 0,2 0,60000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,18 0,54000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Żuraw gąsienicowy z wysięgiem bocznym do 15˙t (1) m-g 1,04 3,12000
Spawarka spalinowa 300˙A m-g 0,7 2,10000
Samochód dłużycowy 10˙t (1) m-g 0,06 0,18000

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S
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3.8 Element Instalacja wod. kan wewnętrzna

3.8.1 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk,  Fi˙110˙mm x 3,6-  PP - 
MD - piony m 16,90

Robocizna

Robotnicy r-g 0,334 5,64460
Materiały

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 1,02 17,23800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0063 0,10647
Razem R M S

3.8.2 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk,  Fi˙110˙mm x 3,6-  PP - 
MD - piony odpowietrzajace m 24,36

Robocizna

Robotnicy r-g 0,334 8,13624
Materiały

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 1,02 24,84720
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0063 0,15347
Razem R M S

3.8.3 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙160˙mm - 
wyjcie na dach szt 1,50

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34 0,51000
Materiały

Rura wywiewna PVC 160 mm szt 1 1,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,04500
Razem R M S

3.8.4 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm x 3,6-  PP - 
MD - rury mocowane na ścianach, suficie m 10,99

Robocizna

Robotnicy r-g 0,334 3,67066
Materiały

rura PP - MD  Fi˙110˙mm x 3,6 m 1,02 11,20980
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0063 0,06924
Razem R M S

3.8.5 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙90˙mm x 3,1-  PP - 
MD - rury mocowane na ścianach, suficie m 9,94

Robocizna

Robotnicy r-g 0,334 3,31996
Materiały

rura PP - MD  Fi˙90˙mm x 3,6 m 1,02 10,13880
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0063 0,06262
Razem R M S

3.8.6 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm x 3,1 PP-MD - z kształtkami m 7,30

Robocizna

Robotnicy r-g 0,177 1,29210
Materiały

kształtki fi 50x 3,1 PP-MD szt 1,04 7,59200
rura Fi˙50 ˙mm x 3,6-  PP - MD m 0,14 1,02200
Uchwyty do rur PVC 50˙mm szt 1 7,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0056 0,04088
Razem R M S
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3.8.7 KNR 218/804/1 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał - analogia -do  fi 110
m 69,06

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1856 12,81754
Robotnicy grupa I r-g 0,0928 6,40877
Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00003 0,00207
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,00064 0,04420
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150˙mm szt 0,022 1,51932
Woda m3 0,05 3,45300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0316 2,18230
Razem R M S

3.8.8 KNRW 
215/138/1

Zawory hydrantowe, montowane na ścianie, Dn˙50 ˙mm
szt 6,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,338 2,02800
Materiały

Zawór hydrantowy mosiężny 52 mm kpl 1 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,011 0,06600
Razem R M S

3.8.9 KNR 215/120/1 Szafka hydrantowa naścienna szt 6

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,46 2,76000
Robotnicy grupa I r-g 0,61 3,66000
Materiały

Szafka hydrantowa z blachy stalowej szt 1 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,7
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,1 0,60000
Razem R M S

3.8.10 KNRW 
215/106/6

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 56x1,5 mm m 29,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,582 16,87800
Materiały

rura stalowa ocynkowana 56x1,5 mm m 1,02 29,58000
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙50˙mm szt 0,47 13,63000
Uchwyty do rur Fi˙50˙mm szt 0,42 12,18000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0261 0,75690
Razem R M S

3.8.11 KNRW 
215/106/4

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙32˙mm x 4 m 21,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,465 9,76500
Materiały

rura stalowa ocynkowana 32x4 mm m 1,03 21,63000
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙32˙mm szt 0,44 9,24000
Uchwyty do rur Fi˙32˙mm szt 0,52 10,92000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0165 0,34650
Razem R M S
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3.8.12 KNRW 
215/106/5

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙40˙mm x 1,5 m 9,50

Robocizna

Robotnicy r-g 0,512 4,86400
Materiały

rura stalowa ocynkowana 40x1,5 mm m 1,02 9,69000
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙40˙mm szt 0,42 3,99000
Uchwyty do rur Fi˙40˙mm szt 0,47 4,46500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0186 0,17670
Razem R M S

3.8.13 KNRW 
215/106/1

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙16 x 2˙mm m 48

Robocizna

Robotnicy r-g 0,307 14,73600
Materiały

rura stalowa ocynkowana 16x2 mm m 1,03 49,44000
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙15˙mm szt 0,54 25,92000
Uchwyty do rur Fi˙15˙mm szt 0,7 33,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0066 0,31680
Razem R M S

3.8.14 KNRW 
215/106/2

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙20 x 2˙mm m 20

Robocizna

Robotnicy r-g 0,354 7,08000
Materiały

rura stalowa ocynkowana 20x2 mm m 1,03 20,60000
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙20˙mm szt 0,62 12,40000
Uchwyty do rur Fi˙20˙mm szt 0,7 14,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0085 0,17000
Razem R M S

3.8.15 KNRW 
215/106/3

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙26 x 3 ˙mm m 2,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,382 0,76400
Materiały

rura stalowa ocynkowana 26x3 mm m 1,03 2,06000
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙25˙mm szt 0,57 1,14000
Uchwyty do rur Fi˙25˙mm szt 0,52 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0129 0,02580
Razem R M S

3.8.16 KNRW 
215/106/6

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 56x1,5 mm - piony m 6,70

Robocizna

Robotnicy r-g 0,582 3,89940
Materiały

rura stalowa ocynkowana 56x1,5 mm m 1,02 6,83400
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙50˙mm szt 0,47 3,14900
Uchwyty do rur Fi˙50˙mm szt 0,42 2,81400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0261 0,17487
Razem R M S
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3.8.17 KNRW 
215/106/5

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙40˙mm x 1,5 - piony m 6,70

Robocizna

Robotnicy r-g 0,512 3,43040
Materiały

rura stalowa ocynkowana 40x1,5 mm m 1,02 6,83400
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙40˙mm szt 0,42 2,81400
Uchwyty do rur Fi˙40˙mm szt 0,47 3,14900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0186 0,12462
Razem R M S

3.8.18 KNRW 
215/106/4

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙32˙mm x 4 - piony m 2,50

Robocizna

Robotnicy r-g 0,465 1,16250
Materiały

rura stalowa ocynkowana 32x4 mm m 1,03 2,57500
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙32˙mm szt 0,44 1,10000
Uchwyty do rur Fi˙32˙mm szt 0,52 1,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0165 0,04125
Razem R M S

3.8.19 KNRW 
215/106/4

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙32˙mm x 4 - piony m 5,20

Robocizna

Robotnicy r-g 0,465 2,41800
Materiały

rura stalowa ocynkowana 32x4 mm m 1,03 5,35600
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙32˙mm szt 0,44 2,28800
Uchwyty do rur Fi˙32˙mm szt 0,52 2,70400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0165 0,08580
Razem R M S

3.8.20 KNRW 
215/106/1

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙16 x 2˙mm - piony m 2,90

Robocizna

Robotnicy r-g 0,307 0,89030
Materiały

rura stalowa ocynkowana 16x2 mm m 1,03 2,98700
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙15˙mm szt 0,54 1,56600
Uchwyty do rur Fi˙15˙mm szt 0,7 2,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0066 0,01914
Razem R M S

3.8.21 KNRW 
215/115/1

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do 
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o 
połączeniu sztywnym, Dn˙16 x 2˙mm szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,256
Materiały

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙15˙mm szt 4
Uchwyty do rur Fi˙15˙mm szt 1
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,003
Razem R M S
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3.8.22 KNRW 
215/126/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, 
stalowych i miedzianych, w budynkach mieszkalnych, rurociag Fi 
do 65 mm m 105,900

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0916 9,70044
Razem R M S

3.8.23 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (E), rurociąg Fi 35˙mm m 61,20

Robocizna

Izolarze grupa II r-g 0,0863 5,28156
Robotnicy grupa I r-g 0,0862 5,27544
Materiały

Otulina Thermaflex FRZ 35 mm, grubość 30 mm m 1,1 67,32000
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 0,64872
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0972 5,94864
Klipsy montażowe Thermaclips szt 5,99628 366,97207
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0021 0,12852
Razem R M S

3.8.24 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 54-70˙mm m 33,70

Robocizna

Izolarze grupa II r-g 0,138 4,65060
Robotnicy grupa I r-g 0,138 4,65060
Materiały

Otulina Thermaflex FRZ, grubość 30 mm m 1,15 38,75500
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0292 0,98404
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,209 7,04330
Klipsy montażowe Thermaclips szt 5 168,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0117 0,39429
Razem R M S

3.8.25 KNRW 
215/229/5 (1)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na 
szafce szt 3

Robocizna

Robotnicy r-g 1,26 3,78000
Materiały

Zlewozmywaki żeliwne wewnętrznie emaliowane bez ścianki i 
wspornika szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,22 0,66000
Razem R M S

3.8.26 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski 
ustępowej kpl 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,8 2,40000
Materiały

Element Geberit Kombifix - element montażowy do miski 
ustępowej kpl 1 3,00000

Razem R M S

3.8.27 KNR GEBERIT 
215/101/2

Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do pisuaru
kpl 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,98 0,98000
Materiały

Element Geberit Kombifix - element montażowy do pisuaru kpl 1 1,00000
Razem R M S

3.8.28 KNR GEBERIT 
215/101/3

Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do umywalki
kpl 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,56 1,68000
Materiały

Element Geberit Kombifix - element montażowy do umywalki kpl 1 3,00000
Razem R M S
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.8.29 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp z deską - 
 Vileroy & Boch kpl 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,54 1,62000
Materiały

Miski ustępowe porcelanowe zawieszane szt 1 3,00000
Sedes z tworzywa sztucznego kpl 1 3,00000

Razem R M S

3.8.30 KNR GEBERIT 
215/104/2

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar- Vileroy 
& Boch szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,41 0,41000
Materiały

Pisuar porcelanowy szt 1 1,00000
syfon szt 1 1,00000

Razem R M S

3.8.31 KNR GEBERIT 
215/104/3

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, umywalka - 
Vileroy & Boch kpl 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,38 1,14000
Materiały

Umywalki porcelanowe szt 1 3,00000
Syfony umywalkowe szt 1 3,00000

Razem R M S

3.8.32 KNR GEBERIT 
215/105/2

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,41 1,64000
Materiały

Przycisk do spłuczki podtynkowej publicznej szt 1 4,00000
Razem R M S

3.8.33 KNR GEBERIT 
215/202/1

Armatura spłukująca miski ustępowe, pneumatyczna ręczna 
ścienna kpl 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,29 0,87000
Materiały

Armatura spłukująca do miski ustępowej pneumatyczna, ręczna, 
ścienna kpl 1 3,00000

Razem R M S

3.8.34 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm - do 
zmywaka szt 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,957 2,87100
Materiały

bateria do zlewozmywaka szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,02700
Razem R M S

3.8.35 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm - do 
umywalki - Kludi szt 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,957 2,87100
Materiały

bateria umywalkowa szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,02700
Razem R M S
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3.8.36 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm - 
analogia - zawór spłukujący do pisuaru szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,957 0,95700
Materiały

zawór spłukujący do pisuaru szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900
Razem R M S

3.8.37 KNRW 
218/421/1

Kształtki PVC kanalizacji jednokielichowe łączone na wcisk, 
Fi˙110˙mm szt 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,253 0,75900
Materiały

Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 1-kielichowa z uszczelką, 
Fi˙110˙mm szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,078 0,23400
Razem R M S

3.8.38 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, 
Fi˙50˙mm szt 7,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,561 3,92700
Materiały

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 3,1 21,70000
Uchwyty do rur PVC 50˙mm szt 1 7,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,02800
Razem R M S

3.8.39 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn˙15˙mm
szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,171 0,34200
Materiały

Zawór wodny czerpalny kulowy ze złączką do węża mosiężny, 
Fi˙15mm szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,00400
Razem R M S

3.8.40 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, 
Fi˙110˙mm szt 3

Robocizna

Robotnicy r-g 1,27 3,81000
Materiały

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 3,1 9,30000
Uchwyty do rur PVC 110˙mm szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,018 0,05400
Razem R M S
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3.8.41 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, 
Fi˙50˙mm szt 6

Robocizna

Robotnicy r-g 0,561 3,36600
Materiały

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 3,1 18,60000
Uchwyty do rur PVC 50˙mm szt 1 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,02400
Razem R M S

3.8.42 Kalkulacja 
indywidualna

Przejścia przez przegrody rurami z zabezpieczeniem p. poż EI 60
szt 10

Materiały

Przejścia przez przegrody rurami z zabezpieczeniem p. poż EI 60 szt 1 10,00000
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

3.9 Element Przyłacze wody, wodomierze

3.9.1 KNRW 
215/132/2 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm - zawór kołnierzowy gwintowany szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,337 1,34800
Materiały

zawór kołnieszowy gwintowany fi 25 szt 1 4,00000
Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi˙25˙mm szt 2 8,00000
Kształtki PP gwintowane, Fi˙25˙mm szt 2 8,00000
Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi˙25˙mm szt 2 8,00000
Kształtki z polibutylenu PB gwintowane, Fi˙25˙mm szt 2 8,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,02000
Razem R M S

3.9.2 KNRW 
215/132/2 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm - zawór priorytetu szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,337 0,33700
Materiały

zawór priorytetu fi 25 szt 1 1,00000
Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi˙25˙mm szt 2 2,00000
Kształtki PP gwintowane, Fi˙25˙mm szt 2 2,00000
Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi˙25˙mm szt 2 2,00000
Kształtki z polibutylenu PB gwintowane, Fi˙25˙mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,00500
Razem R M S

3.9.3 KNRW 
215/130/5 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur 
stalowych, Dn˙50˙mm - analogia - zawór kołnierzowy gwintowany szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,363 0,72600
Materiały

zawór kołnierzwowy fi 50 mm szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,02800
Razem R M S
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3.9.4 KNRW 
215/130/5 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur 
stalowych, Dn˙50˙mm - analogia - zawór kołnierzowy gwintowany 
zwrotny szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,363 0,36300
Materiały

zawór zwrotny fi 50 mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,01400
Razem R M S

3.9.5 KNRW 
215/130/5 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur 
stalowych, Dn˙50˙mm - analogia - zawór kołnierzowy 
antyskarzeniowy szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,363 0,36300
Materiały

zawór kołnierzwowy fi 50 mm antyskażeniowy szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,01400
Razem R M S

3.9.6 KNR 35/216/14 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙50˙mm szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,76 0,76000
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,05000
Materiały

Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody, Fi˙50˙mm szt 1 1,00000
Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 2" szt 2,1 2,10000
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,02 0,02000
Razem R M S

3.9.7 KNRW 
215/140/4 (2)

Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn˙32˙mm
kpl 2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,33 2,66000
Materiały

Wodomierz skrzydełkowy JSw 32 mm szt 1 2,00000
Łączniki redukcyjne szt 2 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,10000
Razem R M S

3.9.8 KNRW 
215/122/4 (1)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy 
skrzydełkowych, w rurociągach stalowych, Dn˙32˙mm kpl 2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,21 4,42000
Materiały

rura stalowa ocynkowana 32x4 mm m 0,42 0,84000
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙32˙mm szt 2 4,00000
Uchwyty do rur Fi˙32˙mm szt 2 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,04000
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

Podsumowanie rozdziału Razem R M S
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4 Rozdział Nadzór autorski - 0,5 % wartości kosztorysu netto
4.1 Element Nadzór autorski - 0,5 % wartości kosztorysu netto

4.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Nadzór autorski - 0,5 % wartości kosztorysu netto
kpl 0,005

Materiały

Nadzór autorski - 0,005 % wartości kosztorysu netto kpl 1 0,00500
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

Podsumowanie rozdziału Razem R M S
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

5 Rozdział Nadzór inwestorski - 4% wartości kosztorysu netto
5.1 Element Nadzór inwestorski - 4% wartości kosztorysu netto

5.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Nadzór inwestorski - 4% wartości kosztorysu netto
kpl 0,04

Materiały

Nadzór inwestorski - 4% wartości kosztorysu netto kpl 1 0,04000
Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

Podsumowanie rozdziału Razem R M S
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Cena jedn.
<-CENA->
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6 Rozdział Rezerwa w związku z pracami dostosowującymi do 
specyficznych wymagań wystawy stałej i aranżacji 
nie ujętymi w niniejszym kosztorysie - 15 % wartości
kosztorysu netto

6.1 Element Rezerwa w związku z pracami dostosowującymi do 
specyficznych wymagań wystawy stałej i aranżacji nie 
ujętymi w niniejszym kosztorysie - 15 % wartości 
kosztorysu netto

6.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Rezerwa w związku z pracami dostosowującymi do specyficznych 
wymagań wystawy stałej i aranżacji nie ujętymi w niniejszym 
kosztorysie - 15 % wartości kosztorysu netto kpl 0,15

Materiały

Rezerwa w związku z pracami dostosowującymi do specyficznych 
wymagań wystawy stałej i aranżacji nie ujętymi w niniejszym 
kosztorysie - 15 % wartości kosztorysu netto kpl 1 0,15000

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

Podsumowanie rozdziału Razem R M S

Podsumowanie kosztorysu Razem R M S

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

1. -  LED - oświetlenie awaryjne ( Z ) 180 lm szt 3

2. Agregat wody lodowej CLINT CHA/K 393-P SI + PS - dostawa z montażem szt 1

3. Armatura spłukująca do miski ustępowej pneumatyczna, ręczna, ścienna kpl 3

4. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 5,93664

5. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-100˙mm m3 0,00965

6. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 63˙mm m3 1,33272

7. Balustrada  systemowa 1,1 m mb 37,96

8. balustrada stalowa z wypełnieniem szklanym + montaż m2 47,74

9. bateria do zlewozmywaka szt 3

10. bateria umywalkowa szt 3

11. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 91,832

12. Bednarka ocynkowana St0S 50x5˙mm (kotwy) m 10

13. Benzyna do ekstrakcji dm3 4,4

14. Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 2,64

15. Beton zwykły C08/10 m3 18,1486

16. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 26,79472

17. Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 2,04523

18. Beton zwykły C30/37 m3 63,87698

19. Blacha tytanowo cynkowa 0,65 m2 66,3368

20. Blachowkręty szt 2 638,16

21. Bloczki YTONG 60x20x15,0˙cm gładkie szt 2 164,7022

22. Bohrlochsuspension preparat na pustki w murze kg 113,1

23. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 4 242,288

24. Cement hutniczy "35" luzem t 13,31

25. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,1791

26. Cement portlandzki zwykły "45" bez dodatków workowany (2019 ) t 0,52567

27. centrala nawiewno - wywiewna -  2550  m3/h/ 750 W ( AHU02) szt 1

28. Centrala nawiewno - wywiewna 1800  m3/h/ 500 W ( AHU03) szt 1

29. centrala sygnalizacji pożaru szt 1

30. centrala systemu alarmu z płytą HS 2064 szt 1

31. Centrala wentyl. z odzyskiem ciepła 1000 m3/h kpl 1

32. Ceownik walcowany C 140 kg 96

33. Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, posadzki z kamienia 
spiekanego 6 mm Neolith Zimbabwe - cena zmontażem m2 4,37

34. Czerpnia dachowa prostokątna typ A obwód 2520mm Frapol szt 1

35. Czerpnia dachowa prostokątne typ A obwód 1760mm Frapol szt 1

36. czerpnia ściannna 700x300 dla cenrali AHU 01 szt 1

37. czujki alarmowe szt 15

38. czujki optyczne dymu szt 62

39. czujnik ruchu CR szt 3

40. Demontaż daszków pokrytych blachą z konstrukcją m2 20,02

41. Demontaż reklam, wsporników, lamp na elewacjach kpl 1
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42. Denko rynnowe PVC Fi˙125˙mm szt 8,216

43. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,3

44. Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00207

45. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,39929

46. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,1593

47. Dichtschlämme kg 606,928

48. Dostawa z montażem dźwigu osobowego - OTIS  Panorama kpl 1

49. dozownik mydła szt 2

50. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 3,17669

51. drzwi płycinowe kompletne m2 21,01

52. drzwi stalowe p.poż. EI 30 m2 5,74

53. drzwi stalowe p.poż. EI 60 m2 11,631

54. Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 2" szt 2,1

55. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,54

56. Element Geberit Kombifix - element montażowy do miski ustępowej kpl 3

57. Element Geberit Kombifix - element montażowy do pisuaru kpl 1

58. Element Geberit Kombifix - element montażowy do umywalki kpl 3

59. Emulsja polimerowo-bitumiczna Sulfiton  Profi Baudicht kg 1 572,12

60. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 318,64602

61. Filtr osadnikowy - analogia - DN 20 szt 1

62. Filtr osadnikowy - analogia - DN 32 szt 2

63. Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody, Fi˙50˙mm szt 1

64. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 1 079,304

65. Gips budowlany szpachlowy kg 6 674,7702

66. główny wyłacznik prądu szt 3

67. Gniazda 2-bieg. pojedyncze p/t IP 44 szt 106,08

68. gniazdo czuji adresowalnej szt 84

69. Gniazdo RJ45 szt 24

70. Grunt specjalny Ceresit CN 94 kg 33,6398

71. grzejnik elektryczny ENSTO BETA E 500W szt 2,4

72. grzejnik elektryczny ENSTO BETA E 1000W szt 1,6

73. Grzejniki konwektorowe elektryczne typ GE, montaż grzejników stacjonarnych, wysokości  - analogia - 
grzejnik  500W szt 3

74. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 12,81506

75. Hak do rynny (rynajza) Fi˙125˙mm szt 126,4

76. impregnacja hydrofobizująca wątek ceglany - Remmers Funcosil dm3 225,93

77. izolacja kauczukowa fi do 10 mm gr. 9 mm m 5

78. izolacja kauczukowa fi do 16 mm gr. 9 mm szt 5

79. Izolacja z maty z kauczuku gr. 25 mm m2 5,6

80. Izolacja z maty z kauczuku gr. 32 mm m2 4,1

81. Izolacja z maty z kauczuku gr. 50 mm m2 12,5

82. jednostka wewnętrzną Daikin  FTXM71N szt 2

83. jednostka zewnętrzną Daikin  RXM71N szt 2

84. KabinaWC  z płyt HPL w kolorze czarnym kpl 2

85. kamery wewnętrzne szt 21

86. Kausza stalowa ocynkowana szt 100

87. KIESOL kg 35,323

88. Kiesol C kg 1 044

89. kit do ubtków w cegłach -  Remmers Restauriermotel SK kg 144,5952

90. Klamerki mocujące szt 50,622

91. klapa dymowa Mercor 1 x 1 kpl 0,82645

92. Klapa p.poż.  EIS 120 60x350 szt 1

93. Klapa p.poż. EIS 120 D 100 szt 1

94. Klapa p.poż.EIS 120 300x250 szt 2

95. Klej Thermaflex 474 dm3 6,60526

96. klimakonwektor Daikin Qg=2,9 kW; Qch=2,0 kW- jednostka sufitowa szt 3

97. klimakonwektor Daikin Qg=2,9 kW; Qch=2,0 kW- jednostka sufitowa  ( 2  kW ) szt 2

98. klimakonwektor Daikin Qg=6,1 kW; Qch=4,5 kW- jednostka sufitowa  ( 2  kW ) szt 1

99. klimakonwektor Daikin Qg=6,9 kW; Qch=5,9 kW- jednostka sufitowa  ( 2  kW ) szt 10

100. klimakonwektor Daikin Qg=10,4 kW; Qch=8,3 kW- jednostka sufitowa szt 4

101. Klipsy montażowe szt 60

102. Klipsy montażowe Thermaclips szt 4 514,7683

103. Kołki rozporowe plastykowe szt 986,24

104. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 191,2666

105. Kołnierze stalowe do przyspawania okrągłe z szyjką szt 4

106. Konstrukcja stalowa z  elementów stalowych - schody stalowe  - dostawa  z montażem za 1 kg  
konstrukcji kg 39 083,68
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107. Konstrukcja wsporcza do zbiorników kg 20

108. kontrola dostępu kompletna w drzwiach szt 3

109. Korytko K50 m 2 500

110. Kostka betonowa "Polbruk" grubości 60˙mm, typ˙40 szt 10 616,056

111. Kostka betonowa "Polbruk" grubości 80˙mm, typ˙10 szt 7 094,23

112. kosz na śmieci szt 2

113. Kratka wentylacyjna stalowa 300x250 Smay szt 4

114. KSE 100 kg 112,965

115. KSE 300 kg 112,965

116. Kształtka Hep2O z gwintem Fi 15x 1/2" szt 42,23

117. Kształtka kielichowa, miedziana Fi 12 mm szt 5,79545

118. Kształtka kielichowa, miedziana Fi 15 mm szt 5,79545

119. Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 1-kielichowa z uszczelką, Fi˙110˙mm szt 3

120. kształtki fi 50x 3,1 PP-MD szt 7,592

121. Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 600-1000˙mm m2 4,30524

122. Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 1000-1400˙mm m2 31,33293

123. Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 1400-1800˙mm m2 20,07823

124. Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kołowe Fi˙100-200˙mm m2 10,49957

125. Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi˙25˙mm szt 10

126. Kształtki PP gwintowane, Fi˙25˙mm szt 10

127. Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi˙25˙mm szt 10

128. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 40,3

129. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 9,3

130. Kształtki z polibutylenu PB gwintowane, Fi˙25˙mm szt 10

131. Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufitu podwieszanego m 30,444

132. Kształtownik stalowy - element poprzeczny rusztu sufitu podwieszanego m 28,32

133. Kształtownik stalowy - kątownik przyścienny rusztu sufitu podwieszanego m 15,222

134. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 96,5755

135. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 35,8036

136. Kurki manometrowe z kielichami gwintowanymi, z kołnierzem kontrolnym, mosiężne szt 4

137. kurtyna powietrzna Długość: 150 cm Wydajność: V=4600 m3/h Zasilanie: P=0,26 kW; U=230 V szt 0,4

138. LED - Dnce LED 2500 lm 23W  lm szt 2

139. LED - lampy  FX 4 RR 3750  lm szt 6

140. LED - lampy  FX 4 RR 3750/40  lm szt 3

141. LED - lampy  FX 35 1840  lm szt 1

142. LED - lampy  FX 35 4290  lm szt 1

143. LED - lampy  FX 35 4970  lm szt 1

144. LED - lampy  FX 35 6330  lm szt 1

145. LED - lampy  FX 35 6740  lm szt 1

146. LED - lampy  LD 80021 4000K black szt 2

147. LED - lampy  POINT 160  lm 1hAT szt 4

148. LED - lampy cosmo apex es system 1060 A 27 szt 1

149. LED - lampy cosmo apex es system 1060 A 41 szt 1

150. LED - lampy cosmo apex es system 6300/  lm szt 1

151. LED - lampy krypton 1800 lm szt 4

152. LED - lampy krypton 3200 lm szt 83

153. LED - lampy qazar 20 tech 1192  lm szt 1

154. LED - lampy qazar 20 tech 2384  lm szt 24

155. LED - lampy triangle 650 opal - black  lm szt 16

156. LED - lampy triangle 1300 opal - black szt 6

157. LED - MIMIK 10 celing 1120 lm  lm szt 3

158. LED - oświetlenie awaryjne ( aw1 ) ) lampy do 180lm szt 22

159. LED - oświetlenie awaryjne ( e1,e2, ) Ason szt 26

160. LED - oświetlenie awaryjne ( e1,e2, ) Asoz szt 1

161. LED - oświetlenie awaryjne ( H ) 420 lm szt 7

162. LED - oświetlenie dla tem ujemnych ( aw 2 ) )lampy do 410 lm szt 9

163. LED - oświetlenie dla tem ujemnych ( aw 2 ) )lampy do 420 lm szt 8

164. Lej spustowy rynnowy PVC Fi˙125˙mm szt 6,32

165. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 25,3368

166. Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi˙5˙mm m 49,92

167. Listwa Sulfiton DS-Abschlussleiste m 79,4

168. Łącznik Geberit Mepla,  35-1,1/4 " szt 35

169. Łącznik Geberit Mepla,  42- 1 1/2" szt 55

170. Łącznik klawiszowy n/t-w/t 10A, 250V 1-biegunowy Łsz 523 szt 8,16

171. Łączniki redukcyjne szt 4

172. łączniki Remmers DS - Clip szt 318
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173. Łączniki rozporowe kpl. szt 44,781

174. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙15˙mm szt 27,486

175. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙20˙mm szt 12,4

176. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙25˙mm szt 1,14

177. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙32˙mm szt 16,628

178. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙40˙mm szt 6,804

179. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙50˙mm szt 16,779

180. Manometry zwykłe techniczne szt 4

181. masa tynkarska gotowa wapienno cementowa maszynowa m2 12 492,48

182. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 5,783

183. maszty odgromowe szt 5

184. Mata ochronno-drenująca Sulfiton DS Systemschutz m2 300,132

185. Miski ustępowe porcelanowe zawieszane szt 3

186. moduły Mxy do podłaczania instalacji pożarowej szt 20

187. monitorem LCD 24" szt 1

188. Montaż bezramowych strukturalnych ścian osłonowych- dostawa z montażem Ponzio kpl 1

189. Naczynie wzbiorcze po stronie glikolowej z zaworem odcinającym o pojemności użytkowej V=18 dm3 szt 1

190. Naczynie wzbiorcze po stronie wodnej z zaworem odcinającym o pojemności użytkowej V=50 dm3 szt 1

191. Nadzór autorski - 0,005 % wartości kosztorysu netto kpl 0,005

192. Nadzór inwestorski - 4% wartości kosztorysu netto kpl 0,04

193. nagrzewwnica elektryczna NEL 0,5 kW szt 3

194. Napełnienie instalacji roztworem glikolu kpl 1

195. Napis w formie przestrzennej przy wejściu kpl 2

196. Narożnik rynny PVC Fi˙125˙mm szt 6,32

197. nawiewniki szczelinowe - 300x300 - 90m3/h szt 1

198. nawiewniki szczelinowe 125*325 szt 14

199. nawiewniki szczelinowe 125*425 szt 2

200. nawiewniki szczelinowe 500x500 szt 4

201. nawiewniki szczelinowe 625x625 szt 6

202. NEON LED ITNO15RGBW0567-CL-HB,15W/m, kąt 180° szt 1

203. obudowa szt 18

204. Obudowa z pokrywa IP65 szt 8

205. Odgałęźnik szt 312,74

206. Odpowietrznik automatyczny, mosiężny, z zaworami stopowymi Fi 15 mm kpl 41

207. Okładzina elewacji mocowana do podkonstrukcji  z kamienia spiekanego 6 mm Neolith Zimbabwe - 
cena zmontażem m2 140,76

208. okładzina z płyt z kamienia spiekanego Neolith Nero Zimbabwe m2 56,508

209. Okna aluminiowe oszklone zewnętrzne m2 57,83

210. Otulina Thermaflex FRZ 35 mm, grubość 30 mm m 67,32

211. Otulina Thermaflex FRZ, grubość 30 mm m 38,755

212. Otulina z pianki Pur, grubość 25 mm m 302,5

213. Otulina z pianki Pur, grubość 40 mm m 264

214. Otulina z pianki Pur, grubość 50 mm m 162,8

215. Panel dekoracyjny szt 2

216. panele z blachy perforowanej 2 mm RAL 7021 m2 18,585

217. Pas dotykowy przed schodami - 0,3*1,2 szt 3

218. Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 492,66

219. PE-RT/AL/PE-RT 63 x 6  mm mb 34,32

220. Pianka poliuretanowa kg 16,8207

221. piasek do podsypek m3 33,08816

222. Piasek do zapraw m3 291,14528

223. Piasek suszony kg 1 468,56

224. Pinak PUR 5 cm m2 12,1485

225. Pisuar porcelanowy szt 1

226. Płaszcz blachy stalowej na zewnatrz mb 6

227. Płozy (ślizgi) do rur przewodowych w rurach ochronnych szt 0,6

228. płyta Fermacel 2 cm m2 14,69736

229. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 194,0932

230. Płyta styropianowa EPS 100 10 cm m2 68,019

231. Płyta z wełny mineralne jRockwoll 10 cm m2 49,4655

232. Płyta z wełny mineralnej 2 cm - twarde m2 428,673

233. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30˙cm m2 2,67908

234. płytki ceramiczne, gresowe m2 21,42

235. płyty dachowe Kingspan X-Deck KS 1000 x DEK PCV 20,8 cm m2 416,11818

236. płyty dachowe prefabrykowane - Kingspan m2 14,0148

237. Płyty pomostowe długie m2 10,5
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238. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 3

239. podgrzewacz wody - DEM3 Stiebel Eltron szt 5

240. Podłaczenie do sieci energetycznej z uzgodnieniami kpl 1

241. Podłaczenie z uzgodnieniami do sieci cieplnej miejsce 1

242. Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 600-1000˙mm szt 9,4388

243. Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1400˙mm szt 29,7378

244. Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1800˙mm szt 13,7097

245. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙200˙mm szt 22,6402

246. Podpory uchwyty i  inne materiały do uruchomienia klimatyzacji szt 1

247. Podstawy dachowe pod wyrzutnie dachowe szt 8

248. pojemnik na papier szt 3

249. pojemnik na ręczniki szt 2

250. połaczenie elastyczne 40 cm 3/4" szt 80

251. połaczenie elastyczne fi 80 szt 1

252. pompa obiegowa Grundfos Appha2 25-40 180 szt 1

253. pompa obiegowa Grundfos Magna3 - 40-120 F szt 1

254. Pompa ręczna ssąco-tłocząca dwutłokowa Fi˙32˙mm szt 2

255. Pompa wody obiegowej - analogia - montaz pompy - Pompa obiegowa układu wodnego H=87,1 kPa; 
Q=12,2 m3/h Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10 szt 1

256. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, posadzki z kamienia 
spiekanego 6 mm Neolith Zimbabwe - cena zmontażem m2 128,86

257. Pospółka do betonów zwykłych m3 287,496

258. preparat bitumiczno kauczukowy Profi Baudicht 2K kg 1 517,32

259. preparat do odsalania elewacji - Ensalzungskommpresse kg 948,906

260. Preparat krzemionkujący Aida Kiesol kg 38,724

261. Pręt gwintowany ocynkowany Koelner R-Studs 10 szt 105

262. pręt mocujący szt 11,859

263. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi˙7˙mm St0S kg 328,8564

264. Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8-mm kg 134,888

265. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12 mm B500SP kg 164,22

266. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu B 500SP 8 mm kg 40,8

267. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙10 ˙mm A III N kg 426,768

268. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu RB500W kg 9 054,846

269. Przejścia przez przegrody rurami z zabezpieczeniem p. poż EI 60 szt 10

270. Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kołowe Fi˙do 200˙mm m2 55,22

271. Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 600-1000˙mm m2 33,71

272. Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 1000-1400˙mm m2 165,21

273. Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 1400-1800˙mm m2 74,69

274. Przewód 4 x Bit Power 1000 120 mm2 m 34,32

275. przewód YnTKSY ekw 1x2x08 m 1 054

276. Przycisk do spłuczki podtynkowej publicznej szt 4

277. przycisk manipulacji alarmu szt 2

278. Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t szt 333,54

279. reczny ostrzegacz pożarowy IP44 szt 16

280. regulator stałego przepływu Alnor kpl 3

281. regulator stałego przepływu Alnor fi 200 kpl 9

282. rejestrator NVR 6332 - H2/F szt 1

283. Remmers AGE l 67,779

284. Renowacja krat okiennych kpl 1

285. Rezerwa w związku z pracami dostosowującymi do specyficznych wymagań wystawy stałej i aranżacji 
nie ujętymi w niniejszym kosztorysie - 15 % wartości kosztorysu netto kpl 0,15

286. Rozdzielacz hydrauliczny DN 65 - 49,3 kW szt 1

287. rozdzielnia RG-B z dostawą i montażem szt 1

288. rozdzielnica RPO szt 3

289. rura 22 x1,2 mapress edelstahl m 181,8

290. rura 28x1,2 mapress edelstahl m 100,7

291. rura 35x1,5 mapress c-stahl m 191,36

292. rura 42x1,5 mapress c-stahl m 177,84

293. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB18 m 172,8

294. rura Fi˙50 ˙mm x 3,6-  PP - MD m 1,022

295. Rura Geberit HDPE, Fi 40˙mm m 2,14

296. Rura miedziana 6,35 x 1˙mm bez szwu m 5,25

297. Rura miedziana 15,88 x 1˙mm bez szwu m 5,25

298. rura PP - MD  Fi˙90˙mm x 3,6 m 10,1388

299. rura PP - MD  Fi˙110˙mm x 3,6 m 11,2098

300. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 42,0852

301. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm m 20,4
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302. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,6 m 3,13866

303. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙273,0 (Dn˙250) m 3,045

304. rura stalowa ocynkowana 16x2 mm m 52,427

305. rura stalowa ocynkowana 20x2 mm m 20,6

306. rura stalowa ocynkowana 26x3 mm m 2,06

307. rura stalowa ocynkowana 32x4 mm m 30,401

308. rura stalowa ocynkowana 40x1,5 mm m 16,524

309. rura stalowa ocynkowana 56x1,5 mm m 36,414

310. Rura wielowarstwowa KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT 90 x8,5  mm m 42,64

311. Rura wywiewna PVC 160 mm szt 1,5

312. Rury PVC przepustowe 110˙mm m 1,248

313. rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej m 24,8

314. Rury stalowe ocynkowane do uziomu 6 m m 6

315. rynna spustowa Gromo tytan cynk 100mm m 69,52

316. Sedes z tworzywa sztucznego kpl 3

317. Siłownik 24V szt 4

318. Siłownik elktrotermiczny do zaworów 24 V, 1 m dostawa z montażem szt 40

319. Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,03521

320. Słupki drewniane iglaste Fi˙120˙mm m3 0,02012

321. Spirytus denaturowy dm3 2,2

322. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 1,29978

323. Sterownik ścienny szt 1

324. Sterowniki indywidualne pomieszczeniowe kpl 13

325. styramik ths 04 kg 32,39

326. Styropian ekstrudowany 10 cm m3 29

327. Sucha zaprawa do spoinowania kg 43,6812

328. switch POE NVS 0 5024SP+ szt 1

329. syfon szt 1

330. Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm szt 1

331. Syfony umywalkowe szt 3

332. sygnalizator akustyczny szt 8

333. szafa Rack szt 1

334. Szafka hydrantowa z blachy stalowej szt 6

335. szczotka WC szt 3

336. Szlam Aida PCC-Haftbrucke kg 758,66

337. Szlam uszczelniający Aida Sulfatexschlamme kg 457,344

338. Ściana warstwowa Kingspan Karier z podkonstrukcją systemowa dla mocowania płyt z kamienia 
spiekanego m2 143,5752

339. Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane M16-A/0.63 szt 24,96

340. ścierniwo Garni 0,01-0,06 mm kg 677,79

341. środek BFA kg 158,612

342. środek do czyszczenia elewacji Fassadenreniger Paste kg 135,558

343. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit˙CT˙17" dm3 252,56

344. Śruby kotwiące szt 259,4

345. Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 3,42

346. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 107,9513

347. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 12,8

348. Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,14641

349. Tarcza diamentowa Fi˙350˙mm szt 9,2444

350. Taśma spoinowa m 170,82086

351. Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 62,78324

352. Termometr przemysłowy szt 2

353. Termostat pomieszczeniowy do aplikacji grzanie/chłodzenie dla systemu 4-rurowego, 3 prędkości 
obrotowe wentylatora,  zasialnie 230 V - dostawa z montażem szt 9

354. Tłumiki akustyczne płytowe prostok. obwód do 1800mm szt 2

355. Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 1

356. Tuleja wspomagająca Fi 15 mm szt 41

357. tynk grundputz kg 2 715,48

358. Uchwyty do rur Fi˙15˙mm szt 35,63

359. Uchwyty do rur Fi˙20˙mm szt 167

360. Uchwyty do rur Fi˙25˙mm szt 81,79

361. Uchwyty do rur Fi˙32˙mm szt 140,364

362. Uchwyty do rur Fi˙40˙mm szt 171,814

363. Uchwyty do rur Fi˙50˙mm szt 14,994

364. Uchwyty do rur PVC 50˙mm szt 20,3

365. Uchwyty do rur PVC 110˙mm szt 3
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366. Uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych, 2-dzielne, skręcane wkrętami z 
kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego Fi˙12˙mm kpl 8

367. Umywalki porcelanowe szt 3

368. uruchomienie, zaprogrmowanie, póby pożarowe, szkolenie, dokumentacja szt 2

369. Uruchomioenie układu wentylacji kpl 2

370. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150˙mm szt 1,51932

371. Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie szt 5

372. Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi˙25˙mm szt 2

373. Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi˙65˙mm szt 4

374. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  160˙mm szt 2,08

375. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  200˙mm szt 129,0516

376. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  315˙mm szt 18,54

377. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód  800˙mm szt 34,26

378. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 0-1000˙mm szt 54,0508

379. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1300mm szt 1,05

380. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1400mm szt 138,7764

381. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1800mm szt 47,944

382. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 2000mm szt 3,12

383. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 2600mm szt 3,15

384. utylizacja gruzu t 650,57768

385. utylizacja gruzu asfaltowego m3 20,02

386. utylizacja papy m3 9,96

387. utylizacja ziemi z wykopów m3 558,69

388. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) (2019 ) kg 393,438

389. wełna mineralna Alu Lamella Mat 40 mm m2 730,0026

390. wentylator dachowy fi 315 DV 310K szt 3

391. wentylator kanałowy 90 m3/h szt 1

392. wentylator kanałowy fi 100 mm szt 1

393. Wentylator ścienny - łazienkowy - 40 m3/h fi 100 mm szt 1

394. Wiertło Fi˙12˙mm szt 3,48

395. wieszaki szt 11,859

396. Woda m3 20,3094

397. Woda przemysłowa m3 9,53631

398. Wodomierz skrzydełkowy JSw 32 mm szt 2

399. wskażnik zadziałania czujki szt 7

400. Wsporniki dachowe szt 120,392

401. Wsporniki naciągowe szt 67,67

402. wymiennik ciepła Secespol FC-031-P10-39 kpl 1

403. wyrzutnia - 300x400 - 1000 m3/h szt 1

404. wyrzutnia - 350x600  - 1800 m3/h szt 1

405. wyrzutnia - 350x600  - 2330 m3/h szt 1

406. wyrzutnia dachowa fi do 200 mm - fi 200 - 40m3/h szt 2

407. wyrzutnia fi 160 - 160m3/h szt 1

408. YDY 3x1,5 m 1 401,84

409. YDY 3x2,5 m 1 412,56

410. YDY 5x2,5 m 86,4

411. YDY 8x0,5 mm2 m 716,66667

412. YDYżo 3x2,5 m 14,16

413. Załadunek i transport do punktu skupu złomu elementów metalowych z rozbiórki. Odległośc od punktu 
złomu ustala wykonawca. Wartośc oddanego złomu stanowi własność inwestora. t 8

414. zaprawa cementowa M 12 m3 0,32

415. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,2571

416. zaprawa Dichtspachtel kg 172,38

417. zaprawa do fug Remmers Fugenmortel kg 2 711,16

418. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 1 185,8246

419. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych ( 2019 ) kg 199,5

420. Zaprawa murarska YTONG kg 671,7167

421. zaprawa WP DS Levell/ dichtspachtel kg 352,35

422. zasilanie ściemniaczem DMX z panelem szt 5

423. Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe szt 1

424. Zawory przelotowe proste mosiężne Fi˙15˙mm szt 1

425. Zawory redukcyjne kołnierzowe, zawór Fi˙80˙mm - analogia - Zawór odcinający, kołnierzowy szt 1

426. Zawory redukcyjne kołnierzowe, zawór Fi˙80˙mm - analogia - Zawór zwrotny, kołnierzowy szt 1

427. Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 160 szt 2

428. zawór 6 - drogowy15, kvs=2.50 Danfoss szt 1

429. Zawór bezpieczeństwa sprężynowy gwintowany, 1.6 MPa nr kat. 775 32x50 mm szt 1

430. Zawór hydrantowy mosiężny 52 mm kpl 6
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431. zawór kołnierzwowy fi 50 mm szt 2

432. zawór kołnierzwowy fi 50 mm antyskażeniowy szt 1

433. zawór kołnieszowy gwintowany fi 25 szt 4

434. zawór odcinajacy fi 15 szt 12

435. zawór odcinajacy fi 20 szt 24

436. zawór odcinajacy fi 25 szt 8

437. Zawór odcinający posty DN32 szt 8

438. Zawór odcinający posty DN40 szt 9

439. zawór priorytetu fi 25 szt 1

440. Zawór regulacyjny 40 mm szt 4

441. Zawór regulacyjny 40 mm - obiegowy szt 4

442. zawór równoważacy fi 20 szt 12

443. zawór równoważący  fi 15 F szt 2

444. Zawór równoważący z odwodnieniem, kołnierzowy - DN65S terownik zewnętrzny szt 1

445. zawór równoważący, odcinajacy   fi 15 szt 2

446. zawór równoważący, odcinajacy   fi 15 F szt 16

447. zawór równoważący, odcinajacy   fi 25 szt 4

448. zawór spłukujący do pisuaru szt 1

449. zawór spustowy   fi 15 szt 35,2

450. Zawór wodny czerpalny kulowy ze złączką do węża mosiężny, Fi˙15mm szt 2

451. zawór zwrotny fi 50 mm szt 1

452. Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi˙25˙mm szt 8

453. Zbiornik buforowy do wody lodowej do montażu na powrocie o pojemności V=54 dm3 szt 14

454. Zlewozmywaki żeliwne wewnętrznie emaliowane bez ścianki i wspornika szt 3

455. Złącza uniwersalne szt 60

456. Złącze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 6

457. Złączka rynnowa PVC Fi˙125˙mm szt 22,12

458. Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 67,67

459. Żywica epoksydowa Koelner R-KEX pojemnik 400 ml szt 2,1

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

1. Agregat tynkarski 1.1-3.0˙m3/h (1) m-g 182,028

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 5,1318

3. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 149,58365

4. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 17,8064

5. Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i podciągów m-g 13,9867

6. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 47,25444

7. Kocioł do gotowania lepiku 50-100˙dm3 m-g 164,415

8. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25˙m3 (1) m-g 8,6625

9. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 49,23936

10. Mechaniczny pomost roboczy m-g 38,87791

11. Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 7,392

12. Młot udarowo-obrotowy m-g 348

13. Myjka ciśnieniowa m-g 53,2136

14. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 56,98746

15. Piaskarka m-g 5,655

16. Piła do cięcia płytek m-g 14,641

17. Piła tarczowa z prowadnicą m-g 48,7432

18. Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 45,37481

19. Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 6,14742

20. Prościarka do prętów m-g 42,30703

21. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10˙t m-g 15,9824

22. Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 4,89845

23. Przyczepa skrzyniowa 4.5˙t m-g 144,6852

24. Przyczepa skrzyniowa 10˙t m-g 1,824

25. ROTEC urządzenie niskociśnieniowe m-g 22,593

26. Rusztowania ramowe warszawskie m-g 195

27. Rusztowania rurowe  wynajem 0,4 zł/m2/dobę m-g 2 400

28. Sam. skrzyn. 5,0t z wciąg. (1) m-g 8

29. Samochód dłużycowy 10˙t (1) m-g 0,18

30. Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1,54
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31. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 22,6134

32. Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 3

33. Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 631,4931

34. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 10,01

35. Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,7918

36. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 2,1823

37. Spawarka m-g 16,4116

38. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 25,34563

39. Spawarka spalinowa 300˙A m-g 2,1

40. Sprężarka powietrzna (1) m-g 152,70996

41. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 50,93088

42. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 15,74166

43. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 6,695

44. Środek transportowy m-g 8,85803

45. Środek transportowy (1) m-g 93,96545

46. Ubijak spalinowy 50˙kg m-g 28,2172

47. Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 51,42312

48. Wibromłot elektryczny 3,0 kW (4KM) m-g 11,82

49. Wyciąg m-g 188,80075

50. Zagęszczarka wibracyjna 50˙m3/h m-g 4,368

51. Zgrzewarka "Media" m-g 0,7

52. Zrywarka przyczepna m-g 0,5214

53. Żuraw gąsienicowy z wysięgiem bocznym do 15˙t (1) m-g 3,12

54. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 3,85884

55. Żuraw samochodowy (1) m-g 0,18

56. Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 3

57. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 21,84676

58. Żuraw samochodowy 12-16˙t (1) m-g 24,03684

59. Żuraw wieżowy (1) m-g 0,01364

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 5 484,9057

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Architektura, konstrukcja

1.1 Wyburzenia, demontaże - na zewnątrz budynku

1.2 Wykopy fundamentowe, oczyszczenie fundamentów, impregnacja, izolacja

1.3 Wyburzenia, demontaże, pogłębienie posadzki - piwnica

1.4 Wyburzenia, demontaże - parter

1.5 Wyburzenia, demontaże - piętro

1.6 Dach - prace rozbiórkowe

1.7 Izolacje specjalistyczne ścian i posadzek piwnic zgodnie z technologią Remmers wraz z pracami 
towarzyszącymi

1.8 Posadzki, piwnic, fundament pod agregat wody lowdowej -  podbudowa, konstrukcja, zbrojenie

1.9 Posadzki piwnic - wykończenia

1.10 Posadzki parter

1.11 Posadzki piętra - wykończenia

1.12 Sufity - tynkowanie, malowane, stropy podwieszane z paneli zblachy perforowanej

1.13 Elewacje - prace demontażowe, renowacyjne ścian ceglanych, montaż nowych elementów

1.14 Elewacje wykończone płytami z kamienia spiekanego

1.15 Obróbki blacharskie

1.16 Ściany - uzupełnienia, nowe, tynki, okładziny ścienne

1.17 Okładziny ścian - sanitariaty, szatnia

1.18 Stolarka okienna, drzwiowa, fasady aluminiowe zgodnie z zestawieniem , balustrady

1.19 Dach - pokrycie, rynny

1.20 Winda osobowa

1.21 Konstrukcja stalowa - w cenie gotowego wyrobu  przyjeto malowanie p.poż farbą Promapaint SC3

1.22 Schody wewnętrzne, schody zewnętrzne żelbetowe, fundament windy

1.23 Nawierzchnie zewnętrzne

1.24 Utylizacja gruzu, papy, wywóz stali po demontażu, wywóz gruntu z wykopów
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1.25 Rusztowania

Architektura, konstrukcja

Razem Architektura, konstrukcja netto

2 Instalacja elektryczna , instalacja odgromowa

2.1 Instalacje elektryczne - rozdzielnia

2.2 Instalacja niskoprądowa - instalacja przeciwpożarowa

2.3 Instalacja niskoprądowa - teletechniczna, alarmowa

2.4 Instalacja odgromowa

Instalacja elektryczna , instalacja odgromowa

Razem Instalacja elektryczna , instalacja odgromowa netto

3 Instalacje sanitarne - instalacja CO + chłodzenie, wentylacja, instalacja wod - kan

3.1 Ciepło technologiczne

3.2 Instalacja chłodu

3.3 Instalacja wody lodowej

3.4 Instalacja klimatyzacji

3.5 Klimakonwektory

3.6 Wentylacja

3.7 Instalacja wod. kan zewnętrzna

3.8 Instalacja wod. kan wewnętrzna

3.9 Przyłacze wody, wodomierze

Instalacje sanitarne - instalacja CO + chłodzenie, wentylacja, instalacja wod - kan

Razem Instalacje sanitarne - instalacja CO + chłodzenie, wentylacja, instalacja wod - kan netto

4 Nadzór autorski - 0,5 % wartości kosztorysu netto

4.1 Nadzór autorski - 0,5 % wartości kosztorysu netto

Nadzór autorski - 0,5 % wartości kosztorysu netto

Razem Nadzór autorski - 0,5 % wartości kosztorysu netto netto

5 Nadzór inwestorski - 4% wartości kosztorysu netto

5.1 Nadzór inwestorski - 4% wartości kosztorysu netto

Nadzór inwestorski - 4% wartości kosztorysu netto

Razem Nadzór inwestorski - 4% wartości kosztorysu netto netto

6 Rezerwa w związku z pracami dostosowującymi do specyficznych wymagań wystawy stałej i aranżacji nie 
ujętymi w niniejszym kosztorysie - 15 % wartości kosztorysu netto

6.1 Rezerwa w związku z pracami dostosowującymi do specyficznych wymagań wystawy stałej i aranżacji nie 
ujętymi w niniejszym kosztorysie - 15 % wartości kosztorysu netto

Rezerwa w związku z pracami dostosowującymi do specyficznych wymagań wystawy stałej i aranżacji nie 
ujętymi w niniejszym kosztorysie - 15 % wartości kosztorysu netto

Razem Rezerwa w związku z pracami dostosowującymi do specyficznych wymagań wystawy stałej i aranżacji nie ujętymi w
niniejszym kosztorysie - 15 % wartości kosztorysu netto netto

Suma elementów kosztorysu

Razem Wycena przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Wincentego Pola 38 w
Katowicach  netto


